

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.43.2018

Nasz znak: CUW.PK.343.43.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.43.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3891N ulica Budowlana w Kętrzynie”.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 oraz 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 12.09.2018r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.43.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3891N ulica Budowlana w Kętrzynie”, na wniosek Zamawiającego informuje:

- o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 Pzp.

Uzasadnienie

Pełnomocnik działając w ramach umocowania zamieścił informację o zamówieniu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3891N ulica Budowlana w Kętrzynie” w Biuletynie Zamówień Publicznych – Ogłoszenie nr 616155-N-2018 z dnia 13.09.2018r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w dniu 13.09.2018r. pod adresem:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/435/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_3891N_ulica_Budowlana_w_Ketrzynie/

Zamawiający w dniu 05.09.2018 r. wystąpił do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie. Zgodnie z terminami określonymi w ustawie Prawo Budowlane Zamawiający miał prawo przewidywać, że uzyska decyzję do 27.09.2019r.. Z obecnie uzyskanych informacji wynika, iż wydanie ww. ostatecznej decyzji o ZRiD w tym terminie będzie niemożliwe, ze względu na fakt, iż do dnia 19.09.2018r. nie ukazało się obwieszczenie o wszczęciu postępowania w lokalnej prasie.

Powyższe okoliczności faktyczne wyczerpują przesłanki unieważnienia postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust.1 pkt.6 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o przepis art. 93 ust.1 pkt. 6, należy wskazać, iż przedłużenie się procedur administracyjnych, a w konsekwencji nie uzyskanie niezbędnej decyzji ZRiD i przesunięcie realizacji zadania stanowi wystąpienie istotnej zmiany okoliczności w stosunku do tych, jakie istniały w chwili ogłoszenia zamówienia. Zmiana ta nie wynika z winy Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia. Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 odnosi się do wad postępowania o charakterze nieusuwalnym, a taką z całą pewnością jest brak wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę przy jednoczesnym braku możliwości określenia terminu uzyskania tejże decyzji. Brak ten powoduje konieczność zmiany terminu oraz zakresu realizacji zadania określonego w SIWZ.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, ponieważ nie może być ono dalej prowadzone, a jego realizacja zgodna z SIWZ jest niemożliwa.

Z up / dyv.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska