Zat. Nr ... do SIWZ

Umowa Nr GKN.U........ 2018

zawarta w dniu ........ 2018 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, P1. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Jaroslawa Pieniak — Starosty Ketrzynskiego

2. Lukasza Jakuba Wisniewskiego - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Krystyny Kulickiej
zwanym Zamawiajgcym

N z siedzibai....coiinninnnnn. ; ZarejeStrOWaNYIN: «uucevieneenerninneenennennenns
NIP: oo , REGON: ..o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcq,

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego CUW.PK.343.38.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z péin. zm.), Zamawiajacy zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Rozbiérka budynku po bylej stolowce

(Sikorskiego 76C) i budynku po bylej stolarni (Sikorskiego 76D) znajdujacych si¢ na dzialce

nr 38/6 obreb 1 miasto Ketrzyn”, ktore obejmuje swym zakresem rozbidrke nastepujacych obiektow

budowlanych znajdujacych sie na dziatce nr 38/6 o pow. 0,8591 ha, obreb 1 miasta Ketrzyn:

1) budynek bytej stoléwki, potozony przy ul. Sikorskiego 76C w Ketrzynie — rozbiérka budynku na
50 cm ponizej terenu z zasypaniem materialem z rozbiorki, zasypaniem wierzchniej warstwy
wykopu ziemia na 50 cm glebokosci i niwelacja terenu, reszta gruzu do dyspozycji wykonawcy,

2) budynek bytej stolarni, potozony przy ul. Sikorskiego 76D w Ketrzynie-rozbiérka catego budynku
na 30 cm ponizej terenu z zasypaniem i niwelacjq terenu, gruz do dyspozycji Wykonawcy.

2. Harmonogram rozbiérki obiektéw budowlanych :

1) rozbidrka instalacji odgromowej, pokrycia z dachowki i konstrukgji dachu,

2) rozbiodrka scian i stropow,

3) rozbidrka posadzki betonowej i fundamentow,

4) zasypanie wykopdw wraz z uporzadkowaniem terenu.

3. W skiad przedmiotowego zakresu prac rozbiorkowych wchodzi:

1) odlaczenie mediéw: zasilania energetycznego, wodociagowego, gazowego, kanalizacji, c.o.,

2) wykonanie wokdt budynkéw niezbednych zabezpieczen-wygrodzic strefe rozbidrki,

3) wykonanie rozbidrki obiektéw metoda reczna przy uzyciu elektronarzedzi, rusztowan oraz dzwigu
samojezdnego samochodowego,

4) sukcesywne sortowanie i odwozenie z placu rozbidrki wszystkich elementéw z rozbidrki,

5) prowadzenie rozbidrki budynkéw w sposdb zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i
elementow nadajacych sie do ponownego uzycia,

6) wyijecie luznych szyb oraz ruchomych czesci okien i zdemontowanie ram okiennych (okna i drzwi
nie nadaja si¢ do dalszego wykorzystania),

7) demontowanie oScieznic réwnolegle z rozbidrka $cian,

8) skontrolowanie przed rozbiérka dachu, czy ktdras z belek nie grozi zawaleniem - belki takie nalezy
od spodu podstemplowac,



9) przy rozbiérce dachu nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ materialdw z rozbiérki na potaci
dachu, nalezy je sukcesywnie usuwac na dét za pomoca dzwigu,
10) prace rozbiérkowe dachu nalezy wykona¢ w kolejnosci:

a) usunigcie elementéw wystajacych nad jego powierzchnig, instalacje odgromowa,

b) zdemontowanie obrdébek blacharskich itp.,

¢) demontaz pokrycia z dachowki ceramicznej,

d) demontaz wigzby dachowej,

e) demontaz kominow, $cian i stropdw,

11)rozbiérke $cian murowanych przeprowadzi¢ nalezy metoda reczna przy uzyciu miotow
pneumatycznych.

12)rozbiorke wykonywaé warstwami na przygotowanych do tego celu rusztowaniach stalowych, a
cegly usuwac na ziemieg,

13)do rozbidrki podioza betonowego posadzki i fundamentow stosowac¢ mloty pneumatyczne oraz
koparki kotowe z wysiegnikami do wyburzen, spycharko- tadowarki, samochody wywrotki,

14) po wykonaniu rozbiorki posadzki i fundamentdéw nalezy zasypa¢ wykopy i uporzadkowac teren,

15)wszystkie prace rozbiérkowe musza by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
do wykonania i kierowania tego typu pracami.

16)odpady nie nadajace si¢ do odzysku oraz gruz wywozi¢ na komunalne wysypisko odpadow
(zabrania si¢ wywozenia odpadéw na dzikie wysypiska),

17)rozbiorke nalezy wykona¢ wraz z fundamentami, oczyszczeniem terenu z gruzu i pozostalosci
porozbidrkowych oraz usunigciem ich w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci z przepisami o odpadach,

18)teren po rozbidrce winien by¢ wyréwnany do poziomu terenu otaczajacego,

19)usunigcie wszystkich przedmiotow sktadowych na terenie rozbieranych obiektow i drog
dojazdowych, w tym $mieci, trawy, krzakéw i innych $mieci, w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z przepisami o odpadach,

20)wykonanie przez uprawniona jednostke geodezyjna, powykonawczego pomiaru geodezyjnego wraz
ze zlozeniem do Starostwa Powiatowego w Ketrzynie dokumentacji geodezyjnej powstalej z tej
pracy, w celu aktualizacji danych ewidencyjnych o nieistniejace juz w terenie budynki.

4. Opis elementow robét i ich zakres zawarty jest w:

1) opisie przedmiotu zamoéwienia,

2) decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ketrzynie z dnia 19 wrzesnia 2017r.
znak PINB.5172.56.2017 nakazujacqa Powiatowi Ketrzyniskiemu rozbidrke nieuzytkowanego
budynku bytej stolowki przy ul. Sikorskiego 76C (dziatka nr 38/6, obreb 1) w Ketrzynie,
zmienionej decyzjami z dnia 15 stycznia 2018r. oraz z dnia 27 marca 2018r.,

3) decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ketrzynie z dnia 19 wrzesnia 2017r.
znak PINB.5172.57.2017 nakazujacqa Powiatowi Ketrzyniskiemu rozbidrke nieuzytkowanego
budynku bylej stolarni przy ul. Sikorskiego 76D (dziatka nr 38/6, obreb 1) w Ketrzynie,
zmienionej decyzja z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz z dnia 27 marca 2018r.,

4) orzeczeniu technicznym o stanie budynku z dnia 02.05.2016r.,

5) inwentaryzacji i ekspertyzie stanu technicznego budynku bytej stotéwki,

6) inwentaryzacji i ekspertyzie stanu technicznego budynku bylej stolarni,

7) uzupelnieniu ekspertyzy technicznej o obliczenia statyczne sprawdzajace dotyczacej budynku
bylej stotowki przy ul. Sikorskiego 76C w Ketrzynie,

8) uzupelnieniu ekspertyzy technicznej o obliczenia statyczne sprawdzajace dotyczacej budynku
bytej stolarni przy ul. Sikorskiego 76D w Ketrzynie,

9) opisie prowadzenia robdt rozbiérkowych dotyczacych budynku bytej stotldwki,

10)opisie prowadzenia robot rozbidrkowych dotyczacych budynku bytej stolarni,

11) przedmiarze robot rozbiorki bylej stotowki,

12) przedmiarze robot rozbiorki bylej stolarni.

5. W kosztach oferty oprdcz robdt zasadniczych opisanych w rozdziale 1.5 ,Technologia robot
rozbiorkowych” nalezy réwniez uja¢:
1) poniesienie wszystkich kosztow zwiazanych z odbiorami robot,
2) wykonanie prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP i ppoz. w tym wykonanie odpowiednich,
zabezpieczen bhp,



3) sporzadzenie planu bioz, wywieszenie tablicy budowy - rozbiorki i tablicy informacyjnej
(ogloszenie),

4) koszt wykonania i ztozenia dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji danych ewidencyjnych
w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie,

5) koszty uczestniczenia w naradach i odbiorach,

6) koszty utrzymania placu budowy i uporzadkowanie terenu po pracach wraz uzyskaniem
mediéw na czas rozbidrki i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

7) koszt usuniecia odpadéw komunalnych i innych odpadéw znajdujacych si¢ w budynkach
przeznaczonych do rozbidrki,

8) koszt uzgodnienia w zakresie odigczenia sieci energetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i gazowej z odpowiednim Operatorem oraz koszt odtaczenia tych sieci,

9) poniesienie kosztow zajecia pasa drogowego, kosztéw zaje¢ niezbednych dziatek sasiednich —
jesli zajdzie taka potrzeba,

10) koszt ustanowienia kierownika budowy i prowadzenie przez caly okres dziennika budowy
(zakup i rejestracja),

11) powiadomienie wszystkich instytucji przed przystapieniem do prac,

12) koszt wywiezienia odpaddw na sktadowisko badz utylizacji.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. zapoznat sie z dokumentacja rozbiérkowgq stanowiaca zataczniki do niniejszej umowy oraz stanem
faktycznym obiektéw na miejscu i nie wnosi zastrzezen co do zakresu robot i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu umowy,

b. powstale podczas rozbiérki odpady podda procesom odzysku lub unieszkodliwienia - na koszt
wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,

c. transport gruzu, odpaddw i Smieci wykonaja podmioty posiadajace aktualne zezwolenia na
transport odpadow pochodzacych z rozbiorki,

d. dostosuje $rodki transportu do lokalnych drég, a za ewentualne uszkodzenia ponosi pelna
odpowiedzialnosc,

e. z chwilg przejecia placu budowy staje si¢ wytwodrca odpadéw w mysl ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach i jest zobowiazany do gospodarowania nimi zgodnie z ustawa,

f. posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz mozliwosci w zakresie prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy,

g. skutki finansowe jakichkolwiek bltedéw oszacowania wartosci zaméwienia obciazaja Wykonawce
zamoOwienia,

h. zobowiazuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

i. dokonat pelnej analizy przedmiotu zamoéwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag i przyjmuje je
do realizacji,

j- za niezgodno$¢ ww. oswiadczen z rzeczywistoscia Wykonawca ponosi wylaczna i pelna
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez na podstawie umowy
o prace dotyczy osdéb wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia, t.:
czynnosci zwiazane z wykonywaniem rozbidrki budynkéw - jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy.

8. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze
wykonywa¢ osoba pelnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

9. Osoby wskazane w ust 7 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

10. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru
Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawcoéw osob wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:



1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce kopie¢ umowy/uméw o
prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw), jak réwniez
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.05.2016r. - zwanym
dalej ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce kopie¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.- zwanym dalej ,RODO” oraz innych wilasciwych
przepiséw prawa. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

11. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace osob, w
odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawil ten wymoég, nieprzediozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o
ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust. 10 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. ,h”,
a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z
osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby,
ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace, w szczego6lnosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§3
Termin realizacji
. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 pazdziernika 2018r.
. Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana ........................... do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu
przez Wykonawce osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego oswiadczenia o podjeciu przez
niego obowiazkow. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i
akceptacji Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej czeSci umowy
Inspektorem Nadzoru, ktdrego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robot pisemnie do siedziby
Zamawiajacego.



10.

11.

12.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego, kierownika budowy, oraz
wykonawcy w ciagu 14 dni od zgloszenia zakoniczenia robdt. Termin odbioru wyznacza Zamawiajacy.
Odbiorem objety jest caty zakres rzeczowy robot objety przedmiotem umowy w §1.
Za date wykonania przez wykonawce przedmiotu umowy uznaj¢ si¢ date zakonczenia odbioru
stwierdzona w protokole odbioru koncowego.
Dokumentem stwierdzajacym zakonczenie robdt w catosci jest protokdt odbioru koncowego
sporzadzony w trzech egzemplarzach.
Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajace si¢ usuna¢, Zamawiajacy przerywa czynnosc¢
odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunigcie.
O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu wznowienia odbioru. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru
robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad nie nadajacych si¢ do usunigcia lun
nieusunietych zgodnie z ust. 10 Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresy rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajacego

wady, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,
2) obnizy¢ o szacunkowy koszt usunigcia wad przez innego wykonawce,
3) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady znacznie utrudniaja lub
uniemozliwiaja uzytkowanie nieruchomosci,

4) naliczy¢ kary umowne przewidziane w §12 umowy

5) odstapi¢ od umowy

6) zleci¢ usunigcie wad i brakdéw osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi ....... netto plus
nalezny podatek VAT w kwocie ............. zt tj. razem: ........... zt brutto (stownie: ... )-

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ rob6t wykonanych
w celu osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilodciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja
go w catosci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce,
co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ faktura za wykonany i odebrany w trybie
postanowien zawartych w §3 niniejszej umowy. W treéci faktur nalezy bezwzglednie wskazad, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, P1. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

4. Faktura uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej fak-
tury VAT Zamawiajacemu wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego robot.

5. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokot koncowy odbioru robdt podpisany przez Komisje

odbioru robo6t powotang przez Zamawiajacego.

6. Zaplata wynagrodzenia bedzie nastepowala przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy podany na fakturze. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zastat dla
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

7. Zfaktury beda potracone kary umowne, o ktérych mowa w § 12 umowy.

8. Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ umowny zakres robdt naktadem i sSrodkami wtasnymi.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,



2) przekazanie Wykonawcy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ketrzynie,
orzeczenia technicznego o stanie budynku z dnia 02.05.2016r., inwentaryzacji i ekspertyz stanu
technicznego budynkow, uzupelnienia ekspertyz technicznych o obliczenia statyczne sprawdzajace
dotyczace budynkéw ,opisie prowadzenia roboét rozbiérkowych dotyczacych budynku bytej
stotowki, opisie prowadzenia robdt rozbiérkowych budynkéw, przedmiaréw robot rozbiorki,

3) po dokonaniu odbioru wykonanych prac, podpisanie protokotéw,
4) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym procesie robét,
2. Osoba sprawujacg nadzor z ramienia Zamawiajgcego jest Inspektor Nadzoru ...............cooo.

§6
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy w terminie umownym,

2) zawiadomienie o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot wlasciwych organdw,

3) prowadzenie przez caly okres trwania robot Dziennika Budowy, ktéry znajdowac si¢ bedzie na
budowie, (zakup i rejestracja dziennika po stronie wykonawcy),

4) wykonanie robot zgodnie z opisem prac rozbidrkowych, opisem przedmiotu zamdwienia,
Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami odrebnymi, polskimi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j,

5) utrzymywanie porzadku na placu, przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. w czasie realizacji
umowy oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

6) zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych na terenie robét,

7) uzgodnienia w zakresie odlaczenia sieci uzbrojenia terenu z odpowiednimi Operatorami,

8) biezace fotografowanie postepu prac, w tym robdt zanikowych oraz przesytaniu ich przynajmniej

jeden raz w tygodniu na wskazany adres e-mail ..............coc ,
9) wykonania dokumentacji fotograficznej obiektu wraz z otoczeniem w dniu przekazania placu
budowy,

10) podjecie odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy
przed  zniszczeniem  spowodowanym  wilasnymi  $rodkami  transportowymi  lub
podwykonawcow,

11) zorganizowania na wlasny koszt terenu na zaplecze socjalne,

12) zasilenie w energie elektryczna i wode placu budowy oraz pokrycia kosztéw ich zuzycia na czas
trwania budowy oraz zawarcie umowy z dostawcami,

13) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz udostgpnienie im niezbednych, wymaganych dokumentdéw,

14) uporzadkowanie terenu prowadzonych robot przed zgloszeniem Zamawiajacemu robét do
konicowego odbioru,

15) nieodptatne poprawienie wadliwie wykonanych prac w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego,

16) powotanie kierownika budowy,

17) dostarczenie w dniu odbioru dokumentéw wymaganych Prawem budowlanym wynikajacych
miedzy innymi z art. 57 ust.1 do 4 przepiséw odrebnych,

18) dostarczenie imiennych list pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy zatrudnionych na umowe o pracg, ktérych wymodg zatrudnienia zamawiajacy
okreslit w opisie przedmiotu zamdwienia oraz ich aktualizacji, w przypadku zmian osobowych,

19) dostarczenie lub udostepnienie na zadanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie pracownikéw, ktédrych wymog zatrudnienia Zamawiajacy okreslit w opisie
przedmiotu zamdwienia,

20) zagospodarowanie materialéow odpadowych w sposéb zgodny z przepisami o ochronie $rodowi-
ska i ustawy o odpadach oraz przepisami wykonawczymi,

21) zlozenie informacji o wytworzonych odpadach, oraz o sposobie gospodarowania tymi odpadami
(kopia kart przekazania odpadow),

22) zapewnienie na terenie placu robot miejsca do sktadowania materiatow pochodzacych z
rozbiorki i segregowanie ich wedlug rodzaju,



23) sktadowanie materiatéw na placu w taki sposob aby nie stanowily zagrozenia, oraz nie
doprowadzity do zanieczyszczenia terenow prywatnych i przestrzeni publicznej,

24) usuniecie, odpaddéw w sposob zgodny z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2018r. poz. 992
z pozn. zm.) o odpadach oraz ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2017 r, poz.1289),

25) zabezpieczenie podczas transportu przewozonych materiatéw przed, utrata statecznosci,
rozsypywaniem, stwarzaniem zagrozenia dla oséb i pojazdéw poruszajacych sie po drogach
publicznych,

26) zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

27) zgloszenie zakonczenia robét w odpowiednich instytucjach,

28) wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji danych ewidencyjnych w Starostwie
Powiatowym w Ketrzynie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:
1) na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate ddébr
materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ osob,
2) za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie rozbiorki,
3) wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
4) za teren budowy z chwila przejecia placu budowy, w tym za szkody poniesione przez osoby trze-
cie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
3. Wykonawca wskazuje, ze Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest:

............................................ uprawnienia budowlane nr...............ccocoin,

4. Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do umowy moze nastapi¢ poprzez wymiane
pisemne]j korespondengji.

§7
Zobowiazania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i
0s0b trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

2) potwierdzenia objecia kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumen-
tem potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia,

3) do przedtozenia Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy kopig polis
ubezpieczeniowych okreslonych w pkt 1) i 2),

4) przestrzegania przepisow wynikajacych z Prawa budowlanego, obowigzujacych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe,

5) przekazania Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

a) oswiadczenia kierownika budowy,
b) listy imienne pracownikéw, o ktérych mowa w § 6 pkt. 18),
¢) inwentaryzacji powykonawczej zgtoszonej do panstwowego zasobu geodezyjnego,

6) sporzadzenia Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej , planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekaze Zamawiajacemu (1 egzemplarz) najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

7) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych nie zbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy.

8) zabezpieczenia (wygrodzenia i oznakowania terenu robét oraz dbac o stan techniczny i prawidto-
wos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy),

9) zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym oraz
prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac zatwierdzenie
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go w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Olsztynie Rejon Drég w
Ketrzynie,

10) do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materialéw, odpadow i sSmieci,

11) podigczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia
kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu rob6t oraz przediozenia wynikow
inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i
wlasciwy zarzad drogi wraz z opinig),

13) do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robét urzadzen podziemnych oraz
uszkodzonych lub zanieczyszczonych $rodkami transportu drdg/ulic dojazdowych do placu
budowy,

14) do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu do daty
bezusterkowego odbioru koncowego robot,

15) zapewnia pomieszczen higieniczno —sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy,

16) wykonania robdt z materiatow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

17) na kazde zadanie Zamawiajacego winien okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow certyfikat
zgodnosci z Polskqa Norma, aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci,

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét
badz urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

19) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z uwzglednieniem przepiséw ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119. S.1).

§8

Gwarancje
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 1 rocznej gwarancji na roboty budowlane.
Zamawiajacy moze egzekwowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarangji.
W przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy, udzielona gwarancja przedtuza
sie¢ o okres, jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usuniecia przez
Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastgepczego usunigcia usterek w okresie gwarangji i rekojmi
na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli ten nie przystapi do ich usunigecia pomimo
pisemnego wezwania w ciagu 14 dni.

§9

Zabezpieczenie wykonania umowy przez Wykonawce
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg ....ztotych (stownie: ...).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ............ccoccoiiiiiiiii
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera
klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowq wyptate przez Gwaranta(Poreczyciela) na
pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tresc¢
poreczenia/ gwarangji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji
wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty
jedynie bezspornych naleznos$ci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,
itp.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
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prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie pézniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod
warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W sytuagji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§10
Kary umowne
Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu robét i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego
robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtloki,

b) zwloki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w
wysokosci 0,3%wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwloke w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

e) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

g) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce
trwajace powyzej 10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

h) w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych co najmniej z jedna z czynnosci
wskazanych w §1 ust. 7, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych
wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 10 ust. 1
niniejszej umowy.



2. Dopuszcza sie kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary
do wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytulu Srodkow uzyskanych dotacji
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne.

§11

Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wszelkie prace samodzielnie/ z udziatem podwykonawcéw. W przypadku
powierzenia robét budowlanych podwykonawcom, maja zastosowanie ponizsze postanowienia umowy.
2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci roboét i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia
przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
5. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmiane.
6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.
7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie zakresu prac, ktére scisle
odpowiadaja zamowieniu prac okreslonych Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej prac
rozbiérkowych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
5) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy,
6) Zamawiajacy moze zazada¢ dokumentéw potwierdzajacych wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wykazéw personelu i sprzetu oraz informacji o kwalifikacjach osdb,
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ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy 1lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tag umowa.

14. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej
Umowy.

§12
Zmiany postanowien
1. Stosownie do art.144 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢
zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania
ustalonego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

3) zastosowania technologii, materialéw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na
budowie,

4) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dzialania sity wyzszej (np. kleski
zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie robdot w
okreslonym pierwotnie terminie,
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b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac  budowlanych lub spelnienie =~ wymogéw  specyfikacji  technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére
uniemozliwiaja wykonanie zamdwienia,

c) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji prowadzenia robdt rozbidrkowych,
bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych bledami, wadami
dokumentacji prowadzenia robét rozbiérkowych, zmianami w przepisach prawa, normach i
standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest
zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien - powodujace wstrzymanie robot,

e) wystapienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci za
ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencja winy, ktorejkolwiek ze stron,

g) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdéw i
niewypatéw lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powoddw,

h) opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zama-
wiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

i) wystgpienia odmiennych od zaktadanych w dokumentacji warunkéw geologicznych i
terenowych.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,

koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 zostana dokonane na podstawie protokotow zawierajacych

uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu do umowy w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci i moga by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie strony
umowy zgodnie uznaja, ze zaszly okolicznosSci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidlowej realizacji zamowienia.

§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w
terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

2.

3.

4.

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawi-
ciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac
wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wyltacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obciazone nastepujacymi obowigzkami

szczegStowymi:
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1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu
zaawansowania na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swdj koszt,

3) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do
dnia odstapienia.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu
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