



Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Pl. Grunwaldzki I
11-400 Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 29.08.2018 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.35.2018**

CUW.PK.343.35.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.35.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych”.

MODYFIKACJA SIWZ - NR 3

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 18.07.2018 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 i 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.35.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych**”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §3 ust 1. zapis w przepisie dolnym brzmi:
Nie później niż do 30.04.2019 r.
2. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §5 skreśla się ust 2.
3. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §5 ust 4. otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami trzecimi wykonującym określone zadania związane z realizacją Projektu, zadania wynikające z ich zobowiązań gwarancyjnych oraz określone zadania związane z rozwojem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu w okresie obowiązywania gwarancji jakości. W ramach obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania podmiotom trzecim, wskazanym w zdaniu pierwszym, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień dotyczących realizowanych obowiązków nie później niż w ciągu **24 godzin** od momentu uzyskania żądania w tym zakresie oraz udostępnić wszelkie rezultaty wykonywanych prac najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia otrzymania żądania w tym zakresie.

Po modyfikacji:

4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami trzecimi wykonującym określone zadania związane z realizacją Projektu, zadania wynikające z ich zobowiązań gwarancyjnych oraz określone zadania związane z rozwojem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu w okresie obowiązywania gwarancji jakości. W ramach obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania podmiotom trzecim, wskazanym w zdaniu pierwszym, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień dotyczących realizowanych obowiązków nie później niż w ciągu **24 godzin 2 dni roboczych** od momentu uzyskania żądania w tym zakresie oraz udostępnić wszelkie rezultaty wykonywanych prac najpóźniej w ciągu 2 dni 4 dni od dnia otrzymania żądania w tym zakresie.

4. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §5 ust 10. otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

10. O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy lub OPZ Zamawiający nie ma obowiązku umożliwienia Wykonawcy pracy na zasadzie zdalnego (za pośrednictwem Internetu) dostępu do Zamawiającego.

Po modyfikacji:

10. O ile istnieje fizyczna i techniczna sposobność, Zamawiający umożliwia Wykonawcy pracę na zasadzie zdalnego (za pośrednictwem Intranetu) dostępu do Zamawiającego.

5. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §5 ust 11. otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

11. Wykonawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie **7 dni** od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, informuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy.

Po modyfikacji:

11. Wykonawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie **7 dni** od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, informuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach ~~mogących mieć~~ mających wpływ na prawidłową realizację Umowy.

6. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §7 ust 1 pkt b). otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

b) przekazuje Zamawiającemu prawa własności intelektualnej do dostarczonego Oprogramowania oraz wytworzonych Skryptów Konfiguracyjnych, na zasadach określonych w § 12 Umowy, w terminach określonych w § 3 ust 3.

Po modyfikacji:

b) ~~przekazuje Zamawiającemu prawa własności intelektualnej do dostarczonego Oprogramowania oraz wytworzonych Skryptów Konfiguracyjnych, na zasadach określonych w § 12 Umowy, w terminach określonych w § 3 ust 3.~~ udzieli Zamawiającemu stosowne licencje i przekazuje prawa własności, do dostarczonego Oprogramowania, na zasadach określonych w § 12 Umowy, w terminach określonych w § 3 ust. 3.

7. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §7 ust 19 pkt b). otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

b) Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego nośników, na których dostarczono Oprogramowanie oraz Dokumentacji Standardowej w terminie nie dłuższym niż **2 Dni Robocze** od dnia przekazania przez Wykonawcę Oprogramowania wraz z Dokumentacją Standardową.

Po modyfikacji:

b) Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego nośników, na których dostarczono Oprogramowanie oraz Dokumentacji Standardowej w terminie nie dłuższym niż **2 Dni Robocze** od dnia przekazania przez Wykonawcę Oprogramowania wraz z Dokumentacją Standardową. Zamawiający odstąpi od wymagania przekazania nośnika z Oprogramowaniem w sytuacji, gdy świadczenie przez Wykonawcę usługi aktualizacji jest wykonywane w ramach realizacji zamówienia;

8. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §8 skreśla się ust. 11.

9. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §8 ust 14 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

14. W przypadku gdy przyczyną nieprawidłowego działania zamontowanych i skonfigurowanych w ramach Umowy elementów infrastruktury techniczno-systemowej Systemu są wady komponentów, zakupionych w ramach realizacji Projektu, za które odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot trzeci lub wady innych elementów infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca w razie skierowania do niego zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu warstwy fizycznej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu przekazuje Zamawiającemu w terminie **1 Dnia Roboczego** od dnia otrzymania zgłoszenia diagnozę w sprawie przyczyny nieprawidłowego działania warstwy fizycznej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu, obejmującą:

Po modyfikacji:

14. W przypadku gdy przyczyną nieprawidłowego działania zamontowanych i skonfigurowanych w ramach Umowy elementów infrastruktury techniczno-systemowej Systemu są wady komponentów, zakupionych w ramach realizacji Projektu, za które odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot trzeci lub wady innych elementów infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca w razie skierowania do niego zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu warstwy fizycznej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu przekazuje Zamawiającemu w terminie ~~1 Dnia Roboczego~~ **3 Dni Roboczych** od dnia otrzymania zgłoszenia diagnozę w sprawie przyczyny nieprawidłowego działania warstwy fizycznej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu, obejmującą:

10. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §8 ust. 26 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

26. Wykonawca zobowiązany jest usuwać Wady zamontowanych i skonfigurowanych w ramach Umowy elementów infrastruktury techniczno-systemowej Systemu z uwzględnieniem poniższych terminów:

Kategoria Wady	Czas Reakcji	Czas Naprawy	Maksymalny czas Funkcjonowania Obejścia
Błąd Krytyczny	1 godzina	7 godzin	3 Dni Robocze
Błąd Niekrytyczny	4 godziny	12 godzin	-
Błąd Niskiej Kategorii oraz inne Wady	Dzień Roboczy	3 Dni Robocze	-

Po modyfikacji:

26. Wykonawca zobowiązany jest usuwać Wady zamontowanych i skonfigurowanych w ramach Umowy elementów infrastruktury techniczno-systemowej Systemu z uwzględnieniem poniższych terminów:

Kategoria Wady	Czas Reakcji	Czas Naprawy	Maksymalny czas Funkcjonowania Obejścia
Błąd Krytyczny	1 godzina	7 godzin 12 godzin	3 Dni Robocze 7 Dni Roboczych
Błąd Niekrytyczny	4 godziny	12 godzin 24 godziny	-
Błąd Niskiej Kategorii oraz inne Wady	Dzień Roboczy	3 Dni Robocze 14 dni roboczych	-

11. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §8 ust. 29 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

29. Zamawiający dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust 24. określa kategorię Wady w rozumieniu ust. 26.

Po modyfikacji:

29. Zamawiający dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w ust 24. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym określa kategorię Wady w rozumieniu § 8 ust. 26.

12. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §8 ust. 32 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

32. Wykonawca zobowiązany jest przygotować nowe wersje Skryptu Konfiguracyjnego:

a) Na żądanie Zamawiającego,

b) W ciągu każdego z kolejnych **6 miesięcy** od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, do ostatniego Dnia Roboczego występującego w tym terminie, jeśli w tym okresie Wykonawca usunął Wadę poprzez przygotowanie poprawki lub wykonał Obejście w sytuacji, określonej w ust 30. Nowe wersje Skryptów Konfiguracyjnych przygotowane w okolicznościach wskazanych w tym postanowieniu obejmują wszelkie zmiany wynikające z przygotowanych poprawek, zastosowanych Obejść, które zostały wdrożone od czasu wdrożenia poprzedniej wersji..

Po modyfikacji:

32. Zamawiający dopuszcza zamiast dostarczenia kodów Skryptów Konfiguracyjnych spełnienie wymagań poprzez świadczenie przez Wykonawcę w tym zakresie usługi w ramach realizacji zamówienia.

13. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

7. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 3 ust 3 w wysokości **0,3%** Wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Po modyfikacji:

7. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 3 ust 3 w wysokości ~~0,3%~~ **0,2%** Wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

14. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

10. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku gdy, po uprzednim wezwaniu do bezpośredniego zaangażowania Personelu Kluczowego w realizację zadań projektowych, członkowie Personelu Kluczowego nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji zadań projektowych, to jest nie uczestniczą w spotkaniach roboczych, nie biorą udziału w przygotowaniu Produktów lub brak jest możliwości uzyskania wyjaśnień dotyczących realizacji zadań projektowych bezpośrednio od członków Personelu Kluczowego, w wysokości **5.000 zł** za każdy zidentyfikowany przypadek ~~brak~~braku bezpośredniego uczestnictwa w realizację zadań projektowych poprzedzony uprzednim wezwaniem Zamawiającego.

Po modyfikacji:

10. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku gdy, po uprzednim wezwaniu do bezpośredniego zaangażowania Personelu Kluczowego w realizację zadań projektowych, członkowie Personelu Kluczowego nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji zadań projektowych, to jest nie uczestniczą w spotkaniach roboczych, nie biorą udziału w przygotowaniu Produktów lub brak jest możliwości uzyskania wyjaśnień dotyczących realizacji zadań projektowych bezpośrednio od członków Personelu Kluczowego, w wysokości **5.000-zł 4.000 zł** za każdy zidentyfikowany przypadek braku bezpośredniego uczestnictwa w realizację zadań projektowych poprzedzony uprzednim wezwaniem Zamawiającego.

15. W zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §14 ust. 2 pkt. e) otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:

e) wykonanie Umowy jest niemożliwe w terminie określonym w § 3 ust 1.

Po modyfikacji:

e) wykonanie Umowy jest niemożliwe w terminie określonym w § 3 ust 1, przy czym niedotrzymanie terminu nastąpiło z winy Wykonawcy.

Zmodyfikowany Zał. nr 4 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy.” zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: <http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/> - zakładka Zamówienia publiczne

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

*Przygotowała: Marta Szymkiewicz
na podstawie wyjaśnień i dokumentów dostarczonych
przez Panów: Piotra Krakowiaka i Piotra Nowaka*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska