Umowa WAILU.......... 2019

zawarta w dniu ..........2019r. w Ke¢trzynie pomigdzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michala Kochanowskiego —Starosty Ketrzynskiego

2. Andrzeja Lewandowskiego - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Krystyny Kulickiej
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastgpujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygni¢cia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego CUW.PK.343.17.2019
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pod nazwa: Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny — Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowe drogi powiatowej 1713 N Moltajny — Barciany na odcinku
Barciany-Bobrowo, realizowang na podstawie Projektu Technologicznego, Projektu Statej Organizacji Ruchu
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét - stanowiacych zataczniki do niniejszej umowy.
Zakres ten obejmuje:
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
2) przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem jej nosnosci,
3) korekte geometrii,
4) Wykonanie nawierzchni wigzqcej i scieralnej drogi,
5) budowe zjazdoéw o nawierzchni asfaltowej,
6) budowe dwdch zatok autobusowych z peronem o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
7)  utwardzenie pobocza kruszywem tamanym 0-31,5 gr.15cm,
8) regulacje odwodnienia, udroznienie, profilowanie, oczyszczenie istniejgcych rowéw, przepusty pod
Zjazdami,
9) remont istniejgcych przepustow pod korong drogi,
10) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
11) doswietlenie zatok autobusowych i przejsé dla pieszych latarniami min. LED 25 W, 2750 Im, moc paneli
min. 300W, poj. Akumulatora 150 Ah, czujnik zmierzchowy,
12) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej (pamigtkowej) zawierajgcej informacje o zrédle finansowania
inwestycji
13) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Powstale podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - na koszt wtasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Materiat z odzysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny
dostarczy¢ na plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.
2 Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zamowienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.
3. Skutki finansowe jakichkolwiek bledéw oszacowania wartosci zamowienia obcigzajg wykonawce zamdwienia.

§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 29 listopada 2019r.
2. Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne do wykonania robot
dokumenty, o ktorym mowa w § 2 ustep 1.
3. Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana ................ooooviiiiiiiiiiiiinniin do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
4. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi na zgdanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez
Wykonawce osoby kierownika budowy - c.ceeeeeeiieiinienniieeiacennnnee oraz ztozeniu pisemnego o$wiadczenia
o podjeciu przez niego obowigzkow nie pdzniej niz w dziesie¢ dni od podpisania umowy. Zmiana kKierownika
budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajgcego.
5. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:
1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej przez
Wykonawce 1 wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad Drogi
bedzie takiego wymagat,



2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowsa

powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robdt wezesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
ciaggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy/robot
jesli jest prowadzony.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z tyczenia).
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot i zakoniczy czynnoséci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru konicowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,

potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o
ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z

przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia
oraz wyznaczy termin na ich usuni¢cie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior
koncowy robot.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do

czynnosci odbioru koncowego robdt i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypadku
odmowy odbioru koncowego robdt Komisja w Protokole odbioru koncowego robdt wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.

13. Odbiory czesciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podstawie

pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgloszenia.

14. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgéciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy

wedlug swojego wyboru:
1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

15. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot

o

7.

8.

zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI «eveeuernrierersasecnens z} netto
plus nalezny podatek VAT w kwocie ....................... Zh tj. razem: ....eceviiieiniininns z} brutto (slownie:
............................................................. ztotych).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptate za catos$¢ robot wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci. Strony nie przewidujg
mozliwos$ci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art.
632 §1i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

W treéci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktura koncowa uregulowana begdzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajacemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robot.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy nr:
Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.

Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obciazenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda
wyszczegdlnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zalagczone protokoly odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajacego
fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,
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potwierdzone za zgodno§¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
dokonujacego przelewu kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow,
oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petlnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku
jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadno$ci zadania bezposredniej zaplaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do
zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw
na t¢ wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktorych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnoscei.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptlatnosci
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy. W
przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo,
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a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na
ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za teren budowy z chwilg przejgcia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym
oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska¢ zatwierdzenie go w Komendzie
Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podlaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz przedtozenia
wynikow inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i
wlasciwy zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu droég/ulic dojazdowych do placu
budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztoéw wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji
ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materialow i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i

kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisg lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajagcemu kopie¢ w/w polisy
ubezpieczeniowej.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:



1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce
liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robdt na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na wykonane roboty budowlane na okres ............ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia
wad. W stosunku do elementu (czg$ci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji b¢dzie liczony od nowa,

3) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci i rekojmi za wady na wykonane oznakowanie poziome
grubowarstwowe na okres 24-miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonaweca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego robdt i konczy si¢ z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wilasny koszt w
terminie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
3% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi KWotg .....ceeeeivecerninns ztotych (stownie:

................................................... ).

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o
nieodwotalno$ci oraz zapewnia bezwarunkowg wyplate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie
Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/ gwarancji nie
zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tre$¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub moga mieé¢ wplyw na moc wiazgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej] umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;j,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow
na podstawie umowy o pracg. Dotyczy to osob wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia,
tj.. cgynnosci zwiqzane z wykonywaniem nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych - jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywaé
osoba pehigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o praceg.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im
zadan.
4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawcow 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:



1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wiasciwych przepiséw prawa (tj. w szczegélnosci® bez
adres6w, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s6b, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawil ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokos$ci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci umowy o prace,
zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkoéw zatrudnienia.

§10
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty z materialdow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
6. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu:

a) opdznienia w wykonaniu roboét i zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru konicowego robdt w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b) opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji jakoéci oraz usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

C) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy
lub jego zmiane,

e) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - W wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 4 ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde
naruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

j)  w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy 0
pracg 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu,

k) w przypadku ujawnienia niespelienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za
kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu,

I) zanieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokos$ci 200 ztotych za rozpoczety dzien
zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zt za roz-
poczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylgczeniem
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci z tytulu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego
tytutu Srodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne.
4. Kary umowne bedg potracane z faktury koncowej.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w cato$ci lub w czesci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie pod rygorem niewaznos$ci.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czesci zamoéwienia: ...........

3. Zlecenie wykonania czegsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeéci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajagcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.



10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazad

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byé¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamdOwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastegpowac w czeséciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwot¢ naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia
Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) sprzecznych z tres$cig niniejszej umowy zawartej pomi¢edzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu

umowy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w cze$ci kluczowej czeSci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywatl si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniejsza
Umowg dla tych roboét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 11-17.
Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 11-17.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, o ile bedg sa juz znane, poda nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacjg

zamowienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust.

26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

§ 14



1.

Stosownie do art.144 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotow wymienionych w preambule umowy,
wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego wynagrodzenia
i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t, zmiana technologii
wykonania robot (roboty zamienne),
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btgdami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego,
zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,
zmiany technologii robot, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgoda
odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:
a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametréow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materialdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postegpem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa
realizowanego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.
zmiany terminu realizacji zamoéwienia ze wzgledu na:
a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewzigcia dziatania sit wyzszych (np. klgski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spelnienic wymogéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robét i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,
c) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zakladane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianag wiedzy technicznej
lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,
d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,
e) wystgpienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci za ktore wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,
f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,
g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,
h) realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwiazanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych
koniecznos$¢ jego wydtuzenia),
i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy,
ktorejkolwiek ze stron,
j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdw i niewypatow
lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,
k) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie

budowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga powodowac¢ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych i
zmiane wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z
ograniczeniem zakresu robo6t lub wykonaniem robot zamiennych, ktére nie moga zostaé wycenione na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie



nastepuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg naruszaé art. 144
ust.1b. Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na podstawie protokotéw koniecznosci
zawierajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy
wykonawcy.

5. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 wymagajg aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku ztoZenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych o ztej jako$ci pomimo
weczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastgpujacymi obowigzkami szczegétowymi:

a) wterminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu zaawansowania
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§16
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania si¢ 0 zawarcie umowy w niniejszym postgpowaniu. wszelka odpowiedzialno$¢ dotyczaca
Wiasciwego zabezpieczenia danych osobowych 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy
do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od os6b wskazanych w umowie na przetwarzanie
danych osobowych.

§17

1.Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tre$ci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18



Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

§19

Zataczniki do niniejszej umowy stanowia jej integralng czesc:
1. Projekt Technologiczny — zatacznik nr 1
2. Projekt Statej Organizacji Ruchu — zatacznik nr 2
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — zatgcznik nr 3

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu ......................ococo



Klauzula informacyjna
dla umow-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w
Starostwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda podmiotom wytacznie podmioty
upowaznione na podstawie przepiséw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o
uzasadniony interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowaé¢ odmowg zawarcia umowy



WZOR

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L.p Element robot Wa(rg(:lsjcttg;bot w;/rlic:nma:rr\]ia Uwagi.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE od dd-mm-rrrr HRF robot
do dd-mme-rrrr budowlanych
przekazany przed
przekazaniem placu
budowy zgodnie z §3
ust. 6 umowy
2 ODWODNIENIE
3 PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULIC
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Razem




