Zal. Nr 4 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowne WAI . U...............2019

zawarta W dniu ............ 2019r. w Ketrzynie pomigdzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, P1. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:
1. Michala Kochanowskiego —Starosty Ketrzynskiego
2. Andrzeja Lewandowskiego - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego CUW.PK.343.24.2019 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa: Remont mostu przez rzeke Guber w ciggu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 kolo miejscowosci
Krelikiejmy

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje: Remont mostu przez rzeke Guber w ciagu drogi powiatowej nr 1398N w km
4+841 kolo miejscowosci Krelikiejmy, realizowany na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez biuro projektowe Projektowanie i Nadzory inz. Janusz Grasinski - stanowigcej zatacznik do niniejszej
umowy. Zakres ten obejmuije:
1) Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.,
2) Wyburzenie obiektéow budowlanych: rozbiorka zelbetowych gzymsow oraz zelbetowych stupkow
balustrad,
3) Rozbidrke elementow drdg i ogrodzen: nawierzchni bitumicznej grubosci 11 cm, nawierzchni brukowej
grubosci 20 cm, usunigcie izolacji z plyty pomostu,
4) Oczyszczenie i skropienie warstwkonstrukyjnych,
5) Wykonanie warstwy wigzgcej AC 16W gr. 5 cm,
6) Wykonanie warstwy scieralnej AC11S gr. 5 cm,
7)  Umocnienie skarp korpusu drogowego poprzez humusowanie i obsianie trawg,
8) Umocnienie skarp i stozkow brukiem na chudym betonie z zalaniem spoin zaprawg cementowg,
9) Wykonanie wykopow pod "piyty przejsciowe”, w gruncie kat 111,
10) Wykonanie nasypow i stozkow pod umocnienie brukiem,
11) Zasypanie wykopow z zageszczeniem. Zasypki obiektowe za przyczotkami gruntocementem,
12) Odtworzenie stozkéw korpusu drogowego na prawym brzegu rzeki,
13) Whicie grodzic stalowych o diugosci 6 m pod umocnienie stozkow,
14) Wykonanie zbrojenia betonu stalg A-111 (34GS),
15) Wykonanie betonu konstrukcyjnego klasy B-30: oczep pod umocnienie stozkéw, warstwa nadbetonu i
gzymsy,
16) Montaz gzymsow polimerobetonowych,
17) Wykonanie robot izolacyjnych: Izolacja powtokowa uktadana na zimno, Izolacja plyty pomostu z papy
termozgrzewalnej gr. 0,5 cm, Izolacjonawierzchnia na belkach podporeczowych,
18) Wykonanie odwodnienia: odwodnienie izolacji pomostu: drenaz izolacji, montaz sqczkow oraz montaz
wpustow kraweznikowych,
19) Wykonanie urzqdzenia dylatacyjnego w formie przykrycia bitumicznego typu ,,tarco”,
20) Montaz kraweznikow kamiennych 18x20cm,
21) Montaz barieroporeczy o parametrach N2/W3/B oraz barier ochronnych N2/W3/B,
22) Oczyszczenie i powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych powlokami malarskimi,
23) Wykonanie robét naprawczych i ochrony powierzchniowej betonu w obiektach mostowych,
24) Wykonanie, montaz i demontaz rusztowar podwieszany do wykonania prac rozbidrkowych i
konserwacyjnych
25) Oznakowanie objazdu oraz terenu budowy,
26) Montaz tablicy informacyjnej
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Powstale podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Materiat z od-
zysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na
plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.

Wykonawca o§wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag
i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow oszacowania warto$ci zamowienia obciazaja wykonawce zamowienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 29 listopada 2019r.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbgdne do wykonania robot do-
kumenty, o ktorym mowa w § 2 ustep 1.

Wykonawca wyznacza osobe Pani/Pana ..................coceeveenen.n. do bezposrednich kontaktow z Zamawia-
jacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wyko-
nawce osoby Kierownika budowy - .....ccevvieininieninininininnnes oraz zlozeniu pisemnego o$wiadczenia o pod-
jeciu przez niego obowigzkow nie pézniej niz w dziesie¢ dni od podpisania umowy. Zmiana Kierownika bu-
dowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej przez
Wykonawce 1 wlasciwy Zarzad Drogi i1 projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad Drogi
bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowag
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wezesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
ciagu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy/robot
jesli jest prowadzony.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania proéb i sprawdzen, skom-
pletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z tyczenia).
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot i zakoniczy czynnos$ci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru konicowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,

potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o
ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke z przeprowa-
dzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy
termin na ich usuni¢cie. Do czasu usunig¢cia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior koncowy robot.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robét i dokonuje odbioru koncowego robdt lub odmawia odbioru. W przypadku
odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyne od-
mowy odbioru.
Odbiory czgsciowe robdt zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podstawie
pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
wedtug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot zwia-
zanych z usuni¢ciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia okresu
gwarancyjnego.

§4

Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy wynosi «........ .. zt netto plus nalezny
podatek VAT w kwocie ......... yoo ZHE TAZEM: Ll yeees ZEDrUtto (stownie: ... zlote).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplat¢ za cato$¢ robot wykonanych w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci. Strony nie przewiduja mozli-
wosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632
§112 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
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W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabyweca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajagcemu wraz z zatagczonym protokotem odbioru koncowego robot.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy nr:
........................................................................ Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy
umowy i zostal dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.

Spetienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym beda wyszezegol-
nione elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zataczone protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajacego
fakturg/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawia-
jacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Podwy-
konawcow,

4) os$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu ro-
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boét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata calosci wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy begdzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek
zobowigzan wzglgdem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygi-
nalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce Iub dalszego Pod-
wykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wyma-
galnos¢.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajacych zasadnos¢ bezpo-

$redniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wyko-

nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwy-

konawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Pod-

15.

wykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 13 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktorych mowa w ust. 13, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatno$ci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwy-
konawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bez-
posrednich jest ograniczona wylacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy. W
przypadku r6znic w cenach za wykonane roboty pomi¢dzy cenami okreslonymi Umowsg o podwykonawstwo,
a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwotg nalezng na podstawie cen
okres$lonych niniejsza Umowa.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zde-
ponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzglegdem Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wyso-
kosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sa-
dowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnictego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na
ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o§wiadczenia Pod-
wykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwy-
konawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila przejgcia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidlowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym
oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska¢ zatwierdzenie go w Komendzie
Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadéw i Smieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podtaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz przedtozenia wy-
nikéw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wlasciwy
zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.



10.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji
ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegolnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawecy.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowe;j i kontrakto-
wej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow budowlanych
i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktorej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajacemu kopie w/w polisy ubezpiecze-
niowej.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce
liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robdt na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres .... m-cy? liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy od-
biorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t zawierajacego potwierdzenie usuni¢cia wad.
W stosunku do elementu (czgsci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie gwarancyjnym —
termin gwarancji bedzie liczony od nowa,

3) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci i rekojmi za wady na wykonane oznakowanie poziome grubowar-
stwowe na okres 24-miesigey liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na

okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakos$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu

gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego robdt i konczy si¢ z

uptywem takiego samego okresu czasu, jak okre§lony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakos$ci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w ter-

minie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
4% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ...... ..+« Ztotych (stownie: ................ ztote).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...

Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzulg o nieod-
wotalno$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie Zama-
wiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ porgczenia/ gwarancji nie zawiera
warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia
kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych nalezno$ci, ograniczenie zaspokojenia z
gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tre$¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowig-
zany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wiazacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w termi-
nie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtu-
zenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wyko-
nawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia

! Gwarancja zgodna z zapisami przyjetej oferty.



terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcow
na podstawie umowy o prace¢. Dotyczy to oséb wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia,
tj.: prace fizyczne dotyczgce wszystkich branz, wskazanych w projekcie wykonaczym - jezeli wykonanie tych czyn-
nosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykonywac
osoba pehnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia 0sob na
podstawie umowy o prace.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im
zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu potwier-
dzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawcoéw osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonu-
jacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
goblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os§wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskaza-
niem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wasciwych przepisow prawa (tj. w szczegdlnosci® bez
adres6w, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawcg lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o pracg
0s6b, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawil ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiagzku zatrud-
nienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okre§lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilno-
prawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany begdzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchy-
bienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o pracg, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do
ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatow wtasnych, posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§ 11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen, Wy-
konawca zobowiazany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2Wyli(;zenie ma charakter przykladowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa po-
winna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; za-
kres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:

a) opdznienia w wykonaniu robot i zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b) opdzZnienia w usunieciu wad w okresie gwarancji jako$ci oraz usuniecia wad stwierdzonych przy odbio-
rze koncowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego zmiang,

e) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie

- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§4ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do natoze-
nia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naru-
szenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robodt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4
ust. 1,

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

j)  wprzypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 z1 za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,

k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
o pracg 0s6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnoséci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu,

I) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 ztotych za rozpoczgty dzien
zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyncze;j
osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zt za rozpoczety
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylgczeniem
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy nie ponosi odpo-
wiedzialno$ci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymienionych
w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzu-
petniajacego przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego ty-
tulu srodkéw uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne.
4. Kary umowne bedg potracane z faktury koncowe;.

§13
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czgsci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czg§ci zZamOwienia: .eveveeeeeeesarensonesnn.
3. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiaja-
cego za wykonanie tej czesci robot.

N



10.

11.

12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wyko-

nawce kluczowych czes$ci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zama-
wiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w_stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwy-
konawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja cze$ci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Za-
mawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty bu-
dowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow cze$ciowych robot wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jako-
sci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadaé sto-
sownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standar-
dom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego za-
danie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystu-
gujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote naleznego wyna-
grodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy
0 podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawia-

jacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akcep-

tacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z

czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o pod-

wykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcepto-

wany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

nie zgltosi na pismie zastrzezen.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktéorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest duzszym niz przewidywany niniejsza
Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-
szy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczong za zgod-
nos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi sta-
nowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcey lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Za-

mawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wta-

$ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby za-
wierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego re-
prezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,

w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie

okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ zasady

okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zacho-

waniem termindw okre$lonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwali-

fikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, nie spetniaja warunkoéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
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realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, o ile bedg sa juz znane, poda nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust.
26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany po-

stanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewn¢trznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystagpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego wynagrodzenia
i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t, zmiana technologii
wykonania robdt (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btgdami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego,

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana wiedzy technicznej lub zmiang funkecji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robdt, materiatdw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgoda
odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, Ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwa-
runkowan zwigzanych z realizacja zamowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych prze-
pisow,
b) zastosowania technologii, materiatlow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zaméwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robdt w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spetnienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot (STWiOR),
udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robot i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia zgodnie z technologia,

¢) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i wa-
dami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami podtoza
gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub
zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,

d) konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujgcych wstrzymanie robot,

€) wystgpienie opoznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez wita-
$ciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opOznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamdwienia pod-
stawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos¢
jego wydtuzenia),

i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy,
ktorejkolwiek ze stron,




j) wstrzymania realizacji rob6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdéw i niewypalow
lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

k) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisaé Zamawiajacemu, per-
sonelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie bu-
dowy.

2. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 moga powodowaé konieczno$é wykonania robot dodatkowych i
zmiang wynagrodzenia. Podstawsg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez Za-
mawiajgcego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwigzku z ograni-
czeniem zakresu robot lub wykonaniem robot zamiennych, ktdre nie mogg zosta¢ wycenione na podstawie cen
jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie nastgpuje na pod-
stawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie moga narusza¢ art. 144 ust. 1b. Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na podstawie protokolow konieczno$ci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidtowej
realizacji zamOwienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wykonawcy.

5. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznoSci.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawcg realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f)  w przypadku wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych o ztej jako$ci pomimo wezeéniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajgcego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
Moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno za-
wiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabez-
pieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpo-
wiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowia-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§16
Wykonawca o§wiadcza, ze wypetnit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 r Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania si¢ 0 zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu. wszelka odpowiedzialnos¢ dotyczaca
Whasciwego zabezpieczenia danych osobowych 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy
do Wykonawcy. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada zgody od oséb wskazanych w umowie na przetwarzanie da-
nych osobowych.

§17

1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamo-
wien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Umowg niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

§19
Zatacznik do niniejszej umowy stanowia jej integralng czesé:

1. Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu .......................cc



Klauzula informacyjna
dla umow-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w Staro-
stwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w K¢trzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty upowaznione na podsta-
wie przepisOw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skut-
kowa¢ odmowag zawarcia umowy



Zatgcznik do umowy
nr WALU.....2019
zdn. .........2019r.

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Remont mostu przez rzeke Guber w ciagu drogi powiatowej nr 1398N w km

4+841 kolo miejscowosci Krelikiejmy

P Warto$¢ robot Termin .
L.p Element robot (brutto) wykonania Uwagi.
HREF robot budowla-
nych przekazany przed

przekazaniem placu
budowy zgodnie z §3
ust. 6 umowy

Razem




