Zat. Nr 4
do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowne WAIL.U...............2019
zawarta W dnil veeeeveeeeinseecnsnsens 2019 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ke¢trzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:
1. Michala Kochanowskiego —Starosty Ketrzynskiego
2. Andrzeja Lewandowskiego - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
o0 nastgpujacej tresci:

§1
W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego CUW.PK.343.32.2019
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (¢.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pod nazwa: Rozbiorka starego i budowa nowego mostu przez rzeke Solke w ciagu drogi powiatowej
nr 1398N w km 10+700 koto miejscowosci Silginy

2
1. Przedmiot umowy obejmuje: Rozbiérka starego i l§;udowa nowego mostu przez rzeke Solke w ciagu drogi
powiatowej nr 1398N w km 10+700 kolo miejscowosci Silginy, realizowany na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez biuro projektowe Projektowanie i Nadzory inz. Janusz Grasinski - stanowiacej
zalacznik do niniejszej umowy.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci:

1) Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.,

2) Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz wykonanie nasadzen zastepczych,

3) Wyburzenie obiektow budowlanych: rozbiorka zZelbetowego ustroju niosqcego, rozbiorka betonowych
przyczotkow i skrzydelek, rozbiovka przepustu z rur betonowych srednicy 400 mm,

4) Rozbiorke elementow drog i ogrodzen: rozbiorka podbudowy na dojazdach, rozbiorka balustrad stalowych;

5) Frezowanie nawierzchni bitumicznej,

6) Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

7) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30,

8) Wykonanie zjazdow o nawierzchni asfaltowej,

9)  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

10) Wykonanie warstwy wigzgcej AC 16W gr. 8 cm,

11) Wykonanie warstwy Scieralnej ACI1S gr. 5 cm,

12) Utwardzenie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywa C50/30,

13) Umocnienie skarp brzegowych brukiem,

14) Wykonanie przepustu pod zjazdem srednicy 400 mm wraz z obrukowaniem,

15) Montaz bariery ochronnej N2/W3/B i barieroporeczy o parametrach N2/W3/B,

16) Umocnienie brzegow rzeki palisadq z palikow drewnianych,

17) Montaz muru oporowego z drobnych prefabrykatow betonowych,

18) Wykonanie wykopow w gruncie kat 11l pod fundamenty podpor i Scian oporowych,

19) Whicie 20 szt. pali stalowych,

20) Wykonanie zasypki konstrukcji stalowej oraz korpusu drogowego w murach oporowych z gruntu kat. I1,

21) Zbrojenie korpusu przyczotka, skrzydetek, wienca, belek podporeczowych i murkow oporowych stalg klasy A
1IN,

22) Wykonanie robot betonowych: fundament pod murem oporowym, korpusy podpor, wieniec na krawedzi
konstrukcji stalowej, murek oporowy na palisadzie, belki podporeczowe zwienczajace mur oporowy oraz beton
podktadowy pod przyczotkami,

23) Montaz gzymsow polimerobetonowych,

24) Montaz konstrukcji stalowej z blachy falistej ze stalowym licem wienca spawanym oraz dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznej powierzchni,



25) Wykonanie ekranu z geowtokniny i geomembrany,

26) Izolacja nawierzchni na belkach podporeczowych,

27) Umocnienie skarp geokratq z humusowaniem i obsiewem,

28) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (zabezpieczenie na czas budowy, przebudowa),

29) Wykonanie oraz rozbiorka drogi objazdowej wraz z przepustem tymczasowym,

30) Wykonanie i demontaz oznakowania objazdu zgodnie projektem czasowej organizacji ruchu,
31) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu wg opracowanego projektu,

32) Montaz tablicy o informacyjnej wym. 40x60cm.
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Powstale podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Materiat z odzysku nadajacy sie do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny
dostarczy¢ na plac Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 20.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat peinej analizy przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag
i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania warto§ci zamdwienia obciazaja wykonawce zamowienia.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 12 grudnia 2019r.
Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezb¢dne do wykonania robot
dokumenty, o ktorym mowa w § 2 ustep 1.

Wykonawca wyznacza osobe¢ Pani/Pana ................................. do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy, tel................... ,email.......oooii

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu przez
Wykonawce osoby kierownika budowy - ceveeeeeeeeerineenecanieneennnns oraz zlozeniu pisemnego o§wiadczenia o

podjeciu przez niego obowiazkow nie pdzniej niz w dziesig¢ dni od podpisania umowy. Zmiana kierownika
budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej przez
Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad Drogi
bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia rob6t nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy/robot
jesli jest prowadzony.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbgdnych do oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z tyczenia).
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego roboét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisami protokotu odbioru konicowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o
ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke z
przeprowadzonych czynno$ci odbioru kofcowego robdt, w ktérej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia
oraz wyznaczy termin na ich usuni¢cie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior
koncowy robot.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypadku
odmowy odbioru koncowego rob6t Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyng
odmowy odbioru.

Odbiory czgsciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podstawie
pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
wedlug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio

obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usuni¢ciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego.



§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI «eveerrrecerincnennnn 7} netto
plus nalezny podatek VAT w kwocie .................... Zh 1], TaZem: .cevveiiniiniinniianns z} brutto (stownie:
.................................................. zlote).
Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za calo$¢ robot wykonanych w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci. Strony nie przewidujg
mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art.
632 §11 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazac¢, ze :

Nabywcg jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn
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Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajagcemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robot.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr:
Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.
Spetienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:
protokét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym beda
wyszczegblnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, lub do ktorego beda =zalaczone protokoly odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajacego
fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
dokonujacego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej] niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow,
o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw zostaly uregulowane. Zaptata calosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku
jakichkolwiek zobowiagzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 8§ Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce¢ wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwroécié si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresic majagcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wpltyw
na t¢ wymagalnosc¢.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

2. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

3. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lIub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 13 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktérych mowa w ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonaweca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

2. jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Iub Podwykonawcg, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
Iub Podwykonawcg robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptlatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wyltacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy. W
przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo,
a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote¢ nalezna na podstawie cen
okreslonych niniejszag Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na
ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowacé teren robot oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym
oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé zatwierdzenie go w Komendzie
Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot oraz przedtozenia
wynikéw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i
wlasciwy zarzad drogi z opinig (zarzadu drogi).

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robdt urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych $rodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji
ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegolnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzgtu.

10. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i
kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem
potwierdzajagcym zawarcie umowy ubezpieczenia na okres minimum realizacji umowy.
3. Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajagcemu kopie¢ w/w polisy
ubezpieczeniowe;].

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce
liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ................ m-cy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie
usunig¢cia wad. W stosunku do elementu (cze¢sci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa,

3) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na wykonane oznakowanie poziome
grubowarstwowe na okres 24-miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakos$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakos$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego robot i konezy si¢ z
uplywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym pomigdzy Stronami, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wniodst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
8% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi Kwotg ........cceeeeeeeen.. ztotych (stownie:
.......................................................... zote).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .............oociiiiiiiii,

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o
nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie
Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ porgczenia/ gwarancji nie
zawiera warunkéw ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznos$ci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tre§¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajacego.



4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach,
ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu r¢kojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é
przedluzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow
na podstawie umowy o prace. Dotyczy to 0s6b wykonujgcych roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia,
tj.: organizacja i realizacja robot budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty
budowlane na budowie- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywacé
osoba pehigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob na
podstawie umowy o praceg.
3. Osoby wskazane w ust | winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im
zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawcow osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wtasciwych przepisow prawa (tj. w szczegdInosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s0b, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow

1Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w
wysoko$ci okre$lonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do zatrudnienia na umowe o pracg osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu
dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace, w szczegolnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty z materialow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu roboét i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) zwloki w usunigciu wad w okresie gwarancji jakosci oraz usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

c) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

d) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub
jego zmiang,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde
naruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

j)  w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,

k) w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych co najmniej z jedna z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,

1) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujgcej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 ztotych za rozpoczety dzien
zwloki od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyncze;j
osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zt za rozpoczety
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,



2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem
okolicznos$ci, o ktéorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupelniajacego przenoszacego wysokosc¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego
tytutu $srodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez instytucje zewngtrzne.
4. Kary umowne beda potracane z faktury koncowe;.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czegsci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamOwienia: coeeeeeeenecneenrnecnennn

3. Zlecenie wykonania cze$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl obowiazek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czg$ci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiagcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bgdzie nastepowacé w czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawc¢ od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ushugi,
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Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia
Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce¢ wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi byé poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu

umowy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wyltacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania speilniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniejsza
Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub

dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedltozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

stanowiagce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1

umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy

temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunag¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminoéw okre§lonych tg umowsg.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow Iub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushig Iub
dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, o ile beda sg juz znane, poda nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
zamowienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust.
26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

§14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzeb¢ wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego wynagrodzenia
i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, zmiana technologii
wykonania rob6t (roboty zamienne),

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych biedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zakladane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego,

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robot, materiatow i urzadzen ujgtych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgoda
odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, Ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczego6lnoscei:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zaméwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materialdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa
realizowanego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsigwzigcia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spelienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWiOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robét i potwierdzone przez



Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,
¢) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych biedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zakladane w dokumentacji parametrami
podloza gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej
Iub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezb¢dny do wprowadzenia w/w zmian,
d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,
e) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci za ktéore wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,
f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,
g) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,
h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych
konieczno$¢ jego wydtuzenia),
i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy,
ktorejkolwiek ze stron,
j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdw i niewypatdéw
lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,
k) zwtoka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy.
2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga powodowa¢ koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych i
zmian¢ wynagrodzenia. Podstawa ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z
ograniczeniem zakresu robot lub wykonaniem robdt zamiennych, ktoére nie moga zostaé wycenione na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie
nastgpuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg naruszaé art. 144
ust.1b. Pzp.
W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
4. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na podstawie protokotéw konieczno$ci
zawierajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy
wykonawcy.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczego6lnosci prawo odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastgpujacych przyczyn:
a) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,
b) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,
¢) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres duzszy niz 14 dni,
e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,
f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
weczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylgczenie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony be¢da obciazone nastgpujacymi obowiazkami szczegétowymi:



a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

¢) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§ 16
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania si¢ 0 zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu. wszelka odpowiedzialno$¢ dotyczaca
Wiasciwego zabezpieczenia danych osobowych 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy
do Wykonawcy. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada zgody od os6b wskazanych w umowie na przetwarzanie
danych osobowych.

§17

1.Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

§19
Zalacznik do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesé:

1. Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca



Klauzula informacyjna
dla umoéw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w
Starostwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty upowaznione na
podstawie przepiséw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dost¢gpu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowaé¢ odmowg zawarcia umowy



Zatgcznik do umowy
nr WAL U.....2019
zdn. ........2019r.

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Rozbiorka starego i budowa nowego mostu przez rzeke Solke w ciagu drogi
powiatowej nr 1398N w km 10+700 kolo miejscowosci Silginy

L.p

Element robot

Wartos¢ robot
(brutto)

Termin
wykonania

Uwagi.

HRF robot
budowlanych
przekazany przed
przekazaniem placu
budowy zgodnie z §3
ust. 6 umowy

Razem




