Zat. nr 4 do SIWZ

Istotne postanowienia umowne WAI.U. .2020
zawartaw dniu ............ 2020r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON:

510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajgcym

.................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg, jako ..................., z siedziba:

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego CUW.PK.343.3.2020
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Przebudowa i remont basenu ptywackiego krytego
przy ulicy Poznanskiej w Ketrzynie.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje:
Przebudowe i remont basenu ptywackiego krytego przy ulicy Poznanskiej w Ketrzynie fj. :
Na zakres tych robdt skiadaja sie w szczegdlnoSci:

1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

ROBOTY WEWNETRZNE:

Roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem istniejgcej technologii wody basenowej, demonta-
zem posadzek, okfadzin sciennych i instalacji elektrycznej oraz utylizacjg materiatéw z rozbidrki.
Wymiana starej istniejgcej technologii wody basenowej basenu ptywackiego na wspofczesna
technologie podcisnieniowg (filtry, rurarze, automatyka dozowania i kontroli parametrow wody
basenowej, pompy, odstojniki, wymienniki ciepta itp.)

a) Demontaz istniejgcych urzadzen technologii wody basenowej (filtry, silniki, zawory, ru-
rarze)

b) Budowa nowej technologii wody basenowej tzw. ,systemu zamknietego obiegu z czyn-
nym przelewem” i z filtrami podcisnieniowymi np. Captura. Wykonanie sterowania sys-
temem uzdatniania wody basenowej poprzez System Automatyki Basenowej RSAB z
mozliwoscig serwisowania systemu poprzez tgcze internetowe.

Przebudowa pomieszczeh piwnicznych (podbasenia) majgca na celu budowe pomieszczen so-
cjalno-technicznych tj.: warsztat podreczny konserwatora, pokéj $niadan, pomieszczenia po-
rzagdkowe, szatnie obstugi obiektu, sanitariaty, pomieszczenie hydroforni, pomieszczenie pod-
chlorynu sodu, pomieszczenie koagulantéw, pomieszczenie kwasoéw. Wyposazenie pomiesz-
czen w niezbedne instalacje wodno-kanalizacyjne, oswietlenie, gniazda oraz instalacje wentyla-
cji nawiewno-wyciggowej. Sciany wydzielenia pomieszczen wykonaé wg. schematu typ A1 (rys.
nr DW10). Pomieszczenia: podchlorynu, koagulantéw i kwaséw nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z
dodatkowym rysunkiem lokalizacyjnym RD-1 i wyposazy¢ w instalacje wentylacyjng wyciggowa.
Remont hali ptywalni tj.: wymiana oktadziny ceramicznej niecki basenu ptywackiego na okfadzi-
ne z blachy nierdzewnej i wymiana posadzki ceramicznej plazy wokdt basenu, oktadziny scian,
malowanie scian i sufitu, wykonanie sufitu podwieszonego. Zakres robét nie obejmuje pomiesz-
czeh zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali basenowej. Zakup i montaz niezbednego wypo-
sazenia niecki ptywalni: stupkéw startowych, lin, wyciggu dla n-sprawnego itp. wg wykazu z
KARTY WPOSAZENIA NR 1.

Wyptycenie istniejgcej niecki basenu do gtebokosci 135-180cm. Wykonanie nowej ptyty denne;j
niecki basenu ptywackiego wg. projektu budowlanego.

Wykonanie niezbednych instalacji wodno-kanalizacyjnych pomieszczen piwnicznych (podbase-
nia) i hali ptywalni, w tym instalacji wentylacji nawiewno-wyciggowych i wyciggowych.

a) W zwigzku z pozostawieniem dotychczasowego systemu ogrzewania hali ptywalni {j.
ogrzewanie grzejnikami wodnymi - rezygnuje sie z wykonywania centrali nawiewno-
wyciggowej NSW5S. W jej miejsce nalezy zastosowaé (dobraé) mniejszg centrale na-
wiewno-wyciggowag do pomieszczen szatniowo-sanitarnych podbasenia. Nalezy wyko-
na¢ wycigg W61 z pomieszczen magazynu kwasu, podchlorynu sodu i koagulantu zlo-
kalizowanych w podbaseniu.




=

b) Instalacje wodociggowg zasili¢ z istniejgcego ztgcza zgodnie ze schematem jak w pro-
jekcie branzowym.

7) Wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd oraz wewnetrznych linii zasilajgcych ta-
blice technologii wody basenowej, central wentylacyjnych i innych niezbednych urzgdzen. Zasi-
lenie tablic wykonaé z istniejgcego przytgcza obiektu. Wykonanie tablic rozdzielczych wg. pro-
jektu budowlanego. Zakres niniejszych robot nie obejmuje wykonania o$wietlenia hali baseno-
wej, ktére pozostate w dotychczasowej formie tj. projektoréw punktowych zlokalizowanych na
stupach.

8) Woykonanie niezbednych przerébek w instalacji C.O w istniejgcej kottowni zasilanej gazem. In-
stalacja ogrzewania hali ptywalni pozostaje bez zmian tj. ogrzewanie grzejnikami wodnymi.

2. ROBOTY ZEWNETRZNE

Docieplenie scian zewnetrznych budynku ptywalni dostosowujgce do wspotczesnych wymogow

termoizolacyjnosci. Izolacja cieplno-wilgociowa wykonana wg. przekroju materiatowego S1i-a oraz

S1i-b $cian piwnicy i termo renowacja wg. przekroju materialowego S2i $cian parteru hali.

Wymiana orynnowania i rur spustowych odwodnienia dachu.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej budynku ptywalni dostosowujgcej obiekt do wspétczesnych

wymogow termoizolacyjnosci.

Wymiana stolarki okiennej i drzwi na zewnatrz hali na nowa aluminiowg o wspétczynniku przenika-

nia odpowiednio U<1,3 W/m?K i U<1,7 W/m?K. Schemat stolarki okiennej S1 i drzwi DZ3. (rys. nr

DW 01b)

3. WYPOSAZENIE

Zakup i montaz niezbednego wyposazenia pomieszczen i basenu ptywackiego — jak w zestawie-

niach: wyposazenie 4p i wyposazenie 5p.

Szczegotowy zakres robot przedstawia w szczegélnosci dokumentacja projektowa pt. Wielobran-

Zowy projekt budowlany rozbudowy i przebudowy basenu krytego wykonany przez biuro PRO-

ARCH-2, autor Jacek Niedzwiecki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zatgczniki

do SIWZ.

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowe istniejgcego obiektu o dodatkowg kubature oraz

przebudowe istniejgcej czesci tj. krytego basenu ptywackiego o wymiarach 12,5x25m.

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego zamowienia ogranicza si¢ jedynie do wykonania robot

budowlanych polegajacych na przebudowie i remoncie istniejgcej czesci obiektu tj. krytego basenu

ptywackiego i podbasenia z wykorzystaniem dokumentacji projektowej dotyczacej tej czesci.

Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku w

porozumieniu z zarzadcg obiektu lub unieszkodliwienia - na koszt wtasny - zgodnie z postanowie-

niami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego

zadnych uwag i przyjmuje je do realizaciji.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zaméwienia obcigzajg wykonawce

zamoéwienia.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 7 grudnia 2020r.
Niezwtocznie po zawarciu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projek-
towg pt. Przebudowa i remont basenu plywackiego krytego przy ulicy Poznanskiej 21 w Ke-
trzynie.
Wykonawca wyznacza osobe Pana Jerzego Soche do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym
w zakresie wykonywania niniejszej umowy (email: jerzy.socha@starostwo.ketrzyn.pl, tel. 89 751 17
68)
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi na zgdanie Wykonawcy, po przedstawieniu
przez Wykonawce osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego oswiadczenia o podjeciu
przez niego obowigzkéw na 3 dni przed terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy. Kie-
rownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika
budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisem-
nej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego (w poszczegdlnych branzach) zwa-
nych w dalszej czesci umowy Inspektorami Nadzoru, ktérych personalia przekaze Wykonawcy w
dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robé6t wczesniej uzgodniony pisemnie z Zama-
wiajgcym,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajgcego szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw budowlanych i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

mechanicznych oraz polise OC lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpie-
czenia.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego
robo6t w ciggu 7 dni od ich zakohczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kie-
rownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét i gotowosci do odbioru.
Przed zgtoszeniem odbioru kohcowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich
préb, sprawdzen, rozruchu technologicznego systemu uzdatniania wody basenowej oraz przeszko-
lenia obstugi obiektu w zakresie wykonanych instalacji. Przed odbiorem koricowym Wykonawca do-
starczy Zamawiajgcemu dokumenty niezbednych do oceny prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy tj. dziennik budowy i operat kolaudacyjny zawierajgcy m.in. powykonawcze pomiary elek-
tryczne, instrukcje obstugi urzadzen i wykonanych systemdw, atesty jakosciowe, aprobaty tech-
niczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci na wbudowanych materiaty i urzgdzenia.
Zamawiajgcy przystapi do odbioru kohcowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przed-
miotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotem odbioru koncowego robét przez osoby wcho-
dzgce w skfad Komisji, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robét usterek, Komisja sporzadzi notatke
z przeprowadzonych czynnosci odbioru koficowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do
usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wskazanych usterek Komisja
przerywa odbiér koricowy robaot.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przy-
stapi do czynnosci odbioru kohcowego robét i dokonuje odbioru koncowego robét lub odmawia od-
bioru. W przypadku odmowy odbioru koncowego robét Komisja w Protokole odbioru koncowego ro-
bot wskazuje przyczyne odmowy odbioru.
Odbiory czesciowe roboét zanikajacych lub zakrytych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
na podstawie pisemnego ich zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.
W przypadku zaniechania zgtoszenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim wszelkie ewentualne
koszty zwigzane z odbiorem tych robot, jak np. odkrywki, odbywac sie bedg na koszt Wykonawcy.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czesciowego/koncowego nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru:
1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpo-
wiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykona-
nych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 14
dni od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego.

§4
taczne wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ........... zt
netto plus nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ........... zt tj. razem: .......... zt bruttu (stownie
ztotych: ..o ). i bedzie wyptacone w transzach:

a) do konca 2020r. - ............. zt.

b) do konca lutego 2021r. — 533 400,00 zt.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wyptaty petnego wynagrodzenia w roku 2020 po uzyskaniu
zgody instytucji dofinansowujgcej zadanie tj. Ministra Sportu na przesuniecie kwot na rok 2020.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaitowego stanowi zaptate za catos¢ robé6t wykona-
nych w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyje-
tymi przez Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg
go w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce,
co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cy-
wilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac¢ sie fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane
przez Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét
oraz fakturg koricowg za wykonane i odebrane przez Komisje Zamawiajgcego roboty budowlane.
W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabywcg jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zatgczniku do umowy. Protokdt odbioru
nie stanowi odbioru w sensie jakosciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.
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12.
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18.

Faktura kohcowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidiowo wysta-
wionej faktury VAT Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym protokotem odbioru kohcowego robot. War-
tos¢ faktury korcowej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu pra-

widtowo wystawionej faktury wraz z zalgczonym protokotem odbioru czesciowego robét budowla-

nych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

W 2020r. Wykonawca wykona i zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej

z Zamawiajgcym okreslonej w § 4 ustep 1 ppkt. a). Kwota ta nie moze przekroczyé wysokos$ci

Srodkdéw zabezpieczonych na ten cel w budzecie powiatu ketrzynskiego na 2020r.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wy-

konawcy podany na fakturze. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zastat dla niego

utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Rachunek fi-
guruje na tzw. ,biatej liscie podatnikow”.

Z faktury koncowej bedg potrgcone kary umowne, o ktérych mowa w § 12 umowy.

Spetnienie swiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiaja-

cego.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:
protokét odbioru wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedg wy-
szczegolnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwy-
konawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow,
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wy-
stawiajagcego fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakcepto-
wanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
dokonujgcego przelewu kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporza-
dzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
o$wiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Za-
ptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowa-
niu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow
i/lub dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o
ktéorych mowa w ust. 11 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonaw-
stwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagro-
dzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zgdania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegoétowe uzasadnienie zaje-
tego stanowiska, co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wy-
petnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonaw-
stwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwy-
konawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajgcych za-

sadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub je-
zeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej
zapfaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
pfatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru do-
staw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-
cy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokos$ci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigedzy cenami okreslony-
mi Umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub ra-
chunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego o uznaniu ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgce-
go w ztotych polskich.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waz-
ne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depo-
zytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bez-
zwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce zakresu prac powierzo-
nych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczgce osiggnietego w dacie przygo-
towania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumento-
wanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadcze-
nia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac¢ teren budowy oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za
szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicz-
nych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komu-
nikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do poditgczenia na wiasny koszt licznikéw zuzycia energii elektrycz-
nej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztoéw ogrzewania budynku w celu utrzymania w
obiekcie temperatur wymaganych technologig wykonania robét i nie pogorszenia jego stanu tech-
nicznego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po ich zakonczeniu

8. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pra-
cownikéw budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisg lub innym do-
kumentem potwierdzajgcym zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki ubezpieczenia.
3. Wykonawca najpézniej w dniu przejecia placu budowy przediozy Zamawiajgcemu kopie w/w polisy
ubezpieczeniowej i optacenia sktadki ubezpieczenia.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24
m-ce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét na zasa-
dach okre$lonych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres __ m-cy li-
czac od dnia podpisania bez zastrzezeh protokotu odbioru koncowego robét, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét zawie-
rajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktérej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzgdzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzgdzeniom przez producenta w zakresie odpowie-
dzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu
odbioru koncowego robét i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w
gwaranciji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty zawia-
domienia.

4.  Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, Za-
mawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usuniecia wad lub
szkdd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zacho-
waniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ......... ztotych (stownie:

............ ztotych).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...........c.cociiiiiiiii

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzu-
le o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez Gwaranta(Poreczyciela) na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zgdaniu. Tre$¢
poreczenia/ gwarancji nie zawiera warunkdw ograniczajgcych zaspokojenie z poreczenia/gwaranc;ji
wierzytelnosci np. wytgczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty je-
dynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,
itp.. Gwarancja/poreczenie obejmuje zaspokojenie nalezno$ci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. Tres¢ gwarancji podlega akceptaciji Zamawiajgcego.



4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy za-
chowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzgca zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/ zwol-
niona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezy-
cie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/zwolniona nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warun-
kiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpiecze-
nia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystgpi koniecz-
nosc¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zo-
bowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynika-
jacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace. Dotyczy to oséb wykonujgcych roboty budowlane obje-
te przedmiotem zamdwienia, tj.: roboty budowlane i remontowe (roboty konstrukcyjne, murarskie, tyn-
karskie) - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze
wykonywaé osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem po-
wierzonych im zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwa-
niu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiaja-
cego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wyko-
nawce lub podwykonawcow osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji za-
mowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0sbéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to po-
winno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego odwiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce ko-
pie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, kto-
rych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimi-
zowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporza-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016.-zwanym dalej
,RODO” oraz innych wiasciwych przepiséw prawa (tj. w szczegélnosci! bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na pod-
stawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce ko-
pie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

lWyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ,RODOQO” oraz innych wila-

Sciwych przepiséw prawa. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umo-
we o prace oséb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymadg, nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o pracownikow wykonujgcych
czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust.1 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiado-
mieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujg-
cymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Po-
nadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchy-
bienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci
umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnie-
nia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z materiatbw witasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét bgdz urza-
dzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) opodznienia w wykonaniu roboét w stosunku do terminu koricowego okreslonego w § 3 ust. 1
oraz opdznienia w zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robdt w wy-
soko$¢ 0,05%0 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, nie
wiecej niz 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1,

b) opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji jako$ci oraz usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%e wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kaz-
dy dzien opdznienia, nie wiecej niz 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1%e wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmia-
ne, odpis Umowy lub jego zmiane,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Za-
mawiajgcego terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowa-
ny do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2% wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 0,05%0 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazde naruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdét, bedzie wykonywata in-
na osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét powyzej 10 dni, nie wiecej niz 5% wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1,

i) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 9 ust. 1,



a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
2.100 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podsta-
wie umowy o0 prace osob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust.
1, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
2.100 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

[) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej
osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1, w wysokos$ci 200 ztotych za roz-
poczety dzieh opdznienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie, nie wiecej
niz 1500z,

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w odniesieniu do po-
jedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 200 zt
za rozpoczety dzien opdznienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiaja-
cego lub Wykonawce z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1, z wylgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie
od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezy-
tego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez Zamawiaja-
cego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zadania odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
kodeksu cywilnego.

4. Kary umowne beda potrgcane z faktury koncowe.

§ 13

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

1) ,
)

Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonaw-

cow, dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby

to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie ta-
kiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiaja-

cego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje Umo-
wy 0 podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykaza-

nia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia wykonaw-
¢y, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wyko-
nanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty bu-
dowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budow-
lanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg za-
wartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozli-




10.

11.

12.

13.

14.

czeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim po-
ziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powin-
no odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji pro-
jektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przed-
miotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwy-
konawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmio-
tem sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Pod-
wykonawcom kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wy-

konawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢é poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpic
wyltgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zama-
wiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, wraz z
ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane
na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwyko-
nawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepu-

jacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8,

2) niezatgczenia do projektu zestawieh, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dal-
szego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wy-
konanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z za-
strzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot
trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wyko-
nawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemoz-
liwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na podstawie Umo-

wy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5
dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wy-
taczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wska-
zany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku bra-
ku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo za-
akceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwy-
konawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z kt6-
rym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje
sie zasady okre$lone w § 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umows.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg re-
kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot bu-
dowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robé6t. Wykonawca, Podwy-
konawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonaw-
ce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia, o ile bedg sg juz znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaanga-
zowanych w realizacje zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

§14
Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych przewiduje sie mozliwosé
zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,
2) wystgpienia zdarzeh niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych Ilub korzystnych dla Zmawiajgcego, bez zwiekszania



3)

4)

5)

6)

ustalonego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét, zmiana technologii wykonania robot (roboty zamienne),
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych
btedami i wadami dokumentacji projektowej
zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub
zmiang funkcji uzytkowej,
zmiany technologii robot, materiatdéw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie
(za zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajgcego) pod warunkiem, ze:
a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu wi-
dzenia uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
- wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzu-
jacych przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatéw, urzadzen stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpie-
czenstwa realizowanego obiektu lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie.
zmiany terminu realizacji zaméwienia ze wzgledu na:
a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewzigcia dziatania sit wyzszych (np. kleski
zywiotowe, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozli-
wiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru
robot (STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robét i po-
twierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajg-
cych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie zaméwienia zgodnie z tech-
nologia,
¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicz-
nych wykonania i odbioru robét, bedgcych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowa-
nych btedami i wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i
standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest
zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,
d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujgcych wstrzymanie ro-
bat,
e) wystgpienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,
f) odmowy wydania przez wtadciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce,
g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
wykopalisk, powodujgcych koniecznosé wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,
h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamdwien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigza-
nych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakon-
czenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
i) dziatahh oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konse-
kwencjg winy, ktérejkolwiek ze stron,
j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchéw
i niewypatéw lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powoddw,
k) zwioka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawia-
jacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiaja-
cego na terenie budowy,

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg powodowaé konieczno$¢ wykonania robét dodat-

kowych i zmiane wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporza-

dzony na podstawie cen jednostkowych roboét uzgodnionych przez strony umowy w wyniku nego-

cjacji i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest upowazniony do zgadania zmniej-
szenia wynagrodzenia w zwigzku z ograniczeniem zakresu robét lub wykonaniem robét zamien-
nych, ktére nie mogg zosta¢ wycenione na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W
przypadku ograniczenia zakresu rob6t zmniejszenie nastepuje na podstawie cen jednostkowych z
oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg narusza¢ art. 144 ust.1b. Pzp.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,

koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.



4. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na podstawie protokotéw konieczno-
$ci zawierajgcych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to ko-
nieczne dla prawidiowej realizacji zamdwienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiaja-
cego kosztorys ofertowy wykonawcy.

5. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygo-
rem niewaznosci.

§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z w terminie 30 dni od powziecia wia-
domosci o jednej z nastepujgcych przyczyn:

a) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét bez uzasadnionych przy-
czyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres diuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposéb razacy zadan i zalecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajgcego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wyko-
nywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiado-
mosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wytgczenie wynagro-
dzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegoé-
towymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzo-
ru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robét budowlanych wedtug stanu zaa-
wansowania na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na swoj koszt,

c) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robdét przerwanych oraz ro-
bét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wyko-
nawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty wynagro-
dzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do dnia
odstgpienia.

§ 16
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Roz-
porzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o zawarcie umowy w niniej-
szym postepowaniu wszelka odpowiedzialnos¢é dotyczgca wiasciwego zabezpieczenia danych
osobowych os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy do Wykonawcy. Wy-
konawca oswiadcza, ze posiada zgody od oséb wskazanych w umowie na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bedg przez nie przetwarzane wy-
tacznie w celu realizacji niniejszej umowy.
§17

1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z tresci niniejszej umowy bez uprzed-
niej pisemnej zgody Zamawiajgcego - pod rygorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowienh publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18



Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Za-
mawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy stanowia:

1. Dokumentacja projektowa pt. Wielobranzowy projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
basenu krytego wykonany przez biuro PRO-ARCH-2, autor Jacek Niedzwiecki wraz ze
STWIOR.

2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi

Zamawiajacy Wykonawca

Sporzadzit: Jerzy Socha.



Klauzula informacyjna dla uméw-zlecen, uméw o dzieto oraz z kontrahentami
(osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w Starostwie Po-
wiatowym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty upowaznione na podstawie
przepisow prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony inte-
res realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprosto-
wania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy
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HRF robot budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy




