Rozdzial 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie ,Projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy drog powiatowych Nr 3826 N, ul. Limanowskiego, 3654 N ul. Reymonta, 3814 N
ul. Kasprowicza, 3821 N ul. Kraszewskiego, 3840 N ul. Orkana w Ketrzynie.

(wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).”

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa
drogowego i terenu przyleglego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji
projektowe;j.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

2.1.1.

Dane ogolne

a) Lokalizacja

— wojewddztwo Warminsko-Mazurskie, drogi Powiatowe w miejscowosci Ketrzyn.

b) Zakres przedsiewziecia:

— przebudowa skrzyzowan z wlotami,

- przebudowa, budowa chodnikow

- przebudowa o$wietlenia ulic,

- przebudowa sieci wodno — kanalizacyjnej,

- odwodnienie ulic zgodnie z warunkami technicznymi Miasta Ketrzyn,
- przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

- przebudowa kolizji z istniejacym zagospodarowaniem terenu,

- rozwiazania techniczne zapewniajace poprawe BRD,

- budowa kanatéw technologicznych

Pozostale informacje dotyczace zagospodarowania istniejacego pasa drogowego, terenu
przylegtego i uwarunkowan realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy.

2.2. Wymagania dla projektowanych obiektow

1.

Obiekt budowlany i zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowa¢ w sposob
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej.

¢) Wydanymi decyzjami, uzgodnieniami i uzyskanymi pozwoleniami,

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotlane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktdre spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac¢ tak aby zapewni¢ optymalna
ekonomicznos¢ budowy i eksploatagji.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukgji, materialéw i technologii robét.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach.
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6. Konstrukgje chodnikéw nalezy projektowa¢ uwzgledniajac mozliwos¢ postoju na nich
pojazdow o nosnosci do 2,5 t oraz poruszania si¢ pojazddw oczyszczajacych chodnik.

2.3. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych

W dokumentacji projektowej maja by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania Zamawiajacego
dotyczace cech uzytkowych obiektow drogowych, obiektéw inzynierskich, innych obiektow,
infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska i innych urzadzen.

1. Obiekty drogowe
— klasy drog —
— ul. Limanowskiego droga powiatowa klasy Z
— pozostale ulice powiatowe klasy L
— predko$cé projektowa — zgodnie z normatywem,
— dopuszczalne obciazenia nawierzchni — 100 kN/o$
— rozwigzania techniczne wszystkich branz nalezy dostosowa¢ do nowoczesnych
technologii i wiedzy inzynierskiej,
2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i nie zwigzana z droga powinna
zostac zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3. Urzadzenia ochrony $rodowiska
Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych
Zaprojektowane urzadzenia do podczyszczania wod opadowych maja: skutecznie

zatrzymywac¢ zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodowac przyspieszenie
rozkltadu niektérych zanieczyszczen organicznych, powodowac asymilacje zanieczyszczen
eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla
srodowiska.

2.4. Materialy do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materiatéw do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére speiniaja wymagania
obowiazujacych przepisow oraz sa zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw do
wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore zostaly okreslone w innych Specyfikacjach
technicznych.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia:

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie:
* materialy archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytugji,
* uzgodnienia rozwigzan drogowych z wtasciwymi jednostkami
» zgody, w formie umdéw uzyczenia terenu, wiascicieli terenéw przylegtych, na dysponowanie
dziatkami na cele budowlane, w przypadku gdy roboty nie beda polegaly na przebudowie
infrastruktury technicznej lub drég publicznych
* inne niezbedne materiaty, warunki i uzgodnienia

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.21. Wymagania ogélne dotyczace realizacji umowy

Wykonawca, w terminie dwoch tygodni od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji, szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania poszczegdlnych
opracowan projektowych, wymienionych w tabeli opracowan projektowych, stanowiacej
integralna czes¢ SIWZ.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiagnigte zgodnie z umowa.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

* Organizacja i udzial w spotkaniach (z przedstawicielami wladz samorzadowych,
mieszkanicami terenow, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi
stronami) dotyczacych konsultacji spotecznych i innych uzgodnien.

*  Uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe witasna lub zadanie
Zamawiajacego).

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne
z wymaganiami Umowy, przepisami, polskimi normami oraz zasad wiedzy technicznej.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich trwania, w zwiazku
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng Umowna.

3.2.4.1. Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji)
w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wiascicieli
i zarzadcow nieruchomosci, na terenie, ktérych wykonywane beda prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody
spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli i zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w planach ich lokalizagji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegltych posesii.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan ipomiaréow
(inwentaryzacji) sa wlasnoscia Skarbu Panistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze
oraz ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca zobowiazany jest je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2.3. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw
iinne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Zasady wykonywania opracowan projektowych

41.1. Zgodnosc opracowan projektowych z umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiazki projektanta, wymagane prawem, okreslone sq w art. 20, ustl i 2. ustawy prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.1.2. Szczeg6lowos¢ opracowan projektowych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana 2z odpowiednia szczegdtowoscia.
Odpowiednia szczegdélowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu
i parametréw obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci
zalezy gtoéwnie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju
i zlozonosci projektowanego zadania. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
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projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegélowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustalen wiasnych
projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisdéw prawnych.

4.2, Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan projektowych
powinno spelnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie
programoéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostanie przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do
wykonywania prac projektowych.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych opracowan projektowych. Sprzet
i transport do wykonania opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien speinia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie opracowan
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu.
Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Kierownika
projektu zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

4.4. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora speinia nastgpujace
wymagania:

- zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci,

- czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,

- rysunki bedq wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

- na przedniej i bocznej Scianie kazdej walizki nalezy umiesci¢ opis zawierajacy m.in.: nr drogi,
kilometraz i nazwe odcinka, nazwe zadania, nr katalogowy , rok opracowania dokumentacj,
spis zawartosci i inne niezbedne informagje.

Ponadto wymaga sie aby:

- czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatybilnego
z MS Word,

- obliczenia iloéci podstawowych robot byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny
kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki wykonane byly za pomoca programéw kompatybilnych z programami AutoCAD,

- wersje elektroniczng (na nosniku DVD) dokumentacji technicznej nalezy opracowac
w formacie:
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0 pliki tekstowe — format *.doc, *xls oraz *.pdf lub *tif monochromatyczny
wielostronicowy
0 pliki graficzne — format *.dwg oraz *.tif 24 — bitowy, w rozdzielczo$ci 300-400 dpi

Przy pierwszym przekazaniu materiatbw do zaopiniowania Zamawiajacemu Wykonawca
dostarczy walizke przeznaczona na wszystkie materiaty robocze powstate w trakcie wykonywania
projektu.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzna opracowan projektowych.

4.5. Podstawowe czesci skladowe dokumentacji.

Dokumentacja bedaca przedmiotem zamoéwienia skiada si¢ z opracowan, ktdrych rodzaj i ilos¢
wyszczegolniono w Tabeli opracowan projektowych, stanowiacej integralng cze$¢ umowy na
wykonanie przedmiotowej dokumentacji

4.5.1. Projekt budowlany (wszystkie branze) na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw
projektowych z wykre$lona wznowiona granica pasa drogowego oraz naniesionymi w kolorze
czerwonym projektowanymi granicami i numerami dzialek, zgodnie z :

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizagji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150
z pézn. zm.),

* Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625
z pdzn zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z Nr 120, poz. 1133)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004 r.)

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U 43, poz. 430)

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) i nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.)

+  Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z dnia 24 lipca 2006 r., poz. 984)
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a)
b)
<)
d)

4.5.2. Projekt wykonawczy - wszystkie branze wraz z organizacja prowadzenia robdt
(na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych z aktualnym stanem
ewidencyjnym po podziatach nieruchomosci zatwierdzonych decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej), zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U 43, poz. 430),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115 z pézn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) i nr 430 z dnia
2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

4.5.3. Wszystkie niezbedne materialy do uzyskania zgody na realizacje inwestycji, na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych z podzZniejszymi zmianami,
a w szczegolnosci:

komplet dokumentéw i materiatéw do opinii - 6 egz.

komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku - 6 egz.

wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna) - 1 egz.

mapa wladania gruntow w obrebie projektowanego pasa drogowego (tres¢ mapy ewidencji
gruntéw — po podziatach nieruchomos$ci, uzupelniona o nazwiska i nazwy wilascicieli
wladajacych oraz numery ksiag wieczystych) - 6 egz.

wykaz dzialek wchodzacych w skiad projektowanego pasa drogowego (istniejace +
wydzielone pod pas) + zat. do dec. Wojewody, z podzialem na obreby, po podziatach
nieruchomosci zgodnie z ponizszymi wzorami (wydruk - po 6 egz. oraz w formie
elektronicznej, w formacie xls). Dzialki projektowanego pasa drogowego w kolorze
czerwonym.

Wykaz dzialek - wzor

Nr Nr dziatki Nr dziatek
i i| Pow. Pow.
Lp.| Wiasciciel |Adres/Siedziba| KW | ark. pierwotnej | Pow. | powstatych | Pow Uwagi
s do [ha] po [ha]
Py podziatu podziale
Miasto .............. obr. 1
Gmina 13/2 0,0248 | dr
p [Miejska 12185| 0913 | 1311 |0,3491 | 138 102941
.......... - udziat 4 0.0302
11 13 ,
Powiat
............. - 14/1 0,1270 | dr
udziat 1/1
» |Powiatowy 19698 | 0921 14 0,2306 0,0788
Zarzad Drog
(trwaly zarzad 14/3  |0,0248
udziat 1/1)

Zalacznik Nr 1...........




Do Decyzji Wojewody
Warminsko Mazurskiego

ZATWIERDZAM PROJEKTY PODZIALU
(stanowiqce integralng czes¢ niniejszej decyzji)
nieruchomo$¢ stanowigcg wlasnosc:

.......................... , - udziat 1/1- ujawnionej w KW ........, potozonej w gminie .......
obreb ...., ark. mapy 4 w sktad ktorej wchodzi:
dziatka nr ....... na nastepujace dziatki:
Lp nr dz. pow. ha

1

2

3

4

5

Pow. razem

f)

8)

h)

i)
j)

k)

1)

n)

kserokopie protokotéw badania ksiag wieczystych dla wszystkich nieruchomosci w liniach
rozgraniczajacych inwestycje, w przypadku braku zatozonych ksiag wieczystych nalezy zbadac
dokumenty stanowiace podstawe wpiséw w ewidengji gruntéw - 1 egz.

plik w formacie txt oraz dxf umozliwiajacy import danych (wspoélrzedne punktéw granicznych
i polaczenia) do bazy dziatek programu EWMAPA dla dzialek wchodzacych w skiad pasa
drogowego (istniejacego i projektowanego) oraz sasiednich bedacych przedmiotem opracowania -
1egz.

projekty podziatu nieruchomosci (mapy z projektowanym podziatem nieruchomosci) w ilosci
umozliwiajacej wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji dla kazdej ze stron
(wnioskodawca, wlasciwy sad rejonowy, wlasciwy starosta, wojewoda) + 2 egz. Wszelkie
rozbiezno$ci miedzy zapisami w ewidencji gruntéw i w ksiggach wieczystych nalezy sprostowac
przed wykonaniem projektow podziatow.

szkice przebiegu granic

lista dziatek przewidzianych na czasowe zajecie z informacja o wlascicielu, powierzchni zajecia
i celu zajecia dziatki.

Wykaz punktéw osnowy panstwowej chronionych zgodnie z ustawag z 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm., ze wskazaniem
klasy, stanu danego punktu oraz informacjg, ktory z nich ulegnie zniszczeniu lub utraci mozliwos¢
dalszego wykorzystania

Projekt odtworzenia osnowy panstwowej o tej samej klasie, wykonany zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie z przepisami
technicznymi)

informacja na temat dojazdéw do dziatek bezposrednio sasiadujacych z projektowanym pasem
drogowym

opis stanu przejmowanych nieruchomosci na dzien wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz protokdt ( wg wzoru dostepnego u zamawiajacego) z przeprowadzonej
wizji w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna.

4.5.4. Pelna dokumentacja geodezyjno- prawna stuzaca do wprowadzenia zmian w ksiegach
wieczystych
a) mapy podziatu nieruchomosci (3 szt.) + wyciag z wykazu zmian gruntowych (2 szt.),

b) wypisy i wyrysy (opisy i mapy) dla dziatek przejmowanych catosci — 3 szt.
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4.5.,5. Operaty szacunkowe okreslajace wartos¢ rynkowa nieruchomosci wchodzacych w sktad
projektowanego pasa drogowego

4.5.6. Kosztorys inwestorski w ukladzie specyfikacyjnym (wszystkie branze, ZZK) zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

4.5.7. Przedmiar robot w ukladzie specyfikacyjnym, zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004 r.)

4.5.8. Kosztorys ofertowy w uktadzie specyfikacyjnym

4.5.9. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (wszystkie branze), zgodne z:

e Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczegdlnych robét wydanymi przez GDDP
i Instytut Badawczy Drég i Mostow

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004 r.)

4.5.10. Projekt organizacji i oznakowania czasowy i docelowy zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz. 1729)

Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w minimum trzech
egzemplarzach

W przypadku robdt zwiazanych z utrzymaniem drogi niewymagajacych catkowitego zamknigcia
jezdni dla ruchu, ktére wymagaja zmian w organizacji ruchu wylacznie w czasie wykonywania
czynnosci, organ zarzadzajacy ruchem moze dopusci¢ wprowadzenie zmian organizacji ruchu na
podstawie projektu uproszczonego. Nie wymagana jest opinia Komendy Wojewoddzkiej Poligji
w Olsztynie.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy wykona¢ w formacie A3 i zlozy¢ do uzgodnienia
w minimum czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na plycie CD (w formacie
plikow *.dwg*.dgn). Powinien zawiera¢ karte uzgodnienn z opisem zakresu organizacji ruchu
potrzebna do wpisywania wszelkich uzgodnien (w tym =zarzadcow drdg wojewddzkich
i powiatowych) oraz opinii Komendy Wojewddzkiej Policji w Olsztynie.

45.11. Mape sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych, z prawnym
stanem wladania oraz naniesionymi wznowionymi granicami pasa drogowego.
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4.5.12. Wszystkie niezbedne materialy do wuzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.)

* Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

4.5.13. Raport o oddzialywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko
wymagany do uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach /jezeli
w przedmiotowym postgpowaniu okaze si¢ konieczny/ zgodnie z:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.).

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko. (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

* Podrecznikiem dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég
krajowych — EKKOM Krakoéw 2008 r.

45.14. Raport do ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
Srodowisko wymagany do uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej - o ile bedzie
wymagany.

4.5.15. Badania geotechniczne podloza gruntowego, zgodnie z:

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” (wydana przez GDDP
w Warszawie w 1998 r.) i ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych
i pétsztywnych (GDDKiA, Warszawa 2001) szczegélnie z punktem 4.2.4 tego katalogu.

4.5.16. Badania konstrukcji istniejacej nawierzchni i wlasnosci warstw bitumicznych, zgodnie
z:

~Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poélsztywnych (GDDKIA,
Warszawa 2001) szczegolnie z punktem 4.2.5 tego katalogu.

4.5.17. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD, w formacie:
*.doc, *xlsi*.dwg. oraz w formacie *.pdf

4.5.18 Wykaz punktow osnowy panistwowej, chronionych zgodnie z ustawa z 17 maja 1989 r.
prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z pdzn. zm.) ze
wskazaniem klasy, stanu danego punktu oraz informacja, ktéry z nich ulegnie zniszczeniu lub
utraci mozliwos¢ dalszego wykorzystywania wraz z projektem odtworzenia osnowy panstwowej
o tej samej klasie wykonany zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie
w dowolnej technologii, zgodnie z przepisami technicznymi).

Uwaga 4.5.2,4.5.4,4.5.5 , 4.5.13i 4.5.14 nalezy wykona¢ wylacznie gdy na etapie opracowywania
projektu bedzie konieczne wykonanie przedmiotowych pozycji do realizacji inwestycji. Ceny
za przedmiotowe pozycje sa ryczaltowe w przypadku braku koniecznosci opracowywania
np. Projektu Budowlanego przedmiotowa pozycja nie bedzie podlegata zaplacie!!!
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzér Zamawiajacego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzor nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca.
Podczas trwania procesu projektowego wystapia nastepujace rodzaje spotkan w sprawie
dokumentagji projektowej:

1. Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale
Kierownika projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérego gtdéwnymi celami
sq:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Harmonogramu prac
projektowych dokonywana przez Kierownika projektu,

- biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana
przez Kierownika projektu,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych problemdéw, do ktdrych rozstrzygania ma
upowaznienie Kierownik projektu.

2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego
i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérej gtdéwnymi celami sa:
- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania dokumentacji
projektowe przed Zamawiajacym,
- prezentacja przez Kierownika projektu wnioskéw z przegladéw opracowan projektowych,
- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktorych rozstrzygania upowazniony
jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedziba Zamawiajacego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien
i ustalen roboczych, polaczone z wizyta na miejscu, ktérego dotycza opracowania projektowe lub
z wizyta w siedzibie strony.
Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia
w spotkaniach 0s6b majacych wplyw na terminowo$¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych
Umowa.

Wykonawca powinien udzieli¢c Kierownikowi projektu niezbednej pomocy przy
wykonywaniu roboczych przegladdw opracowan projektowych. Podczas przegladow Kierownik
projektu powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych opracowan
projektowych. Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie
projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy opracowan projektowych, ktdre beda
Kierownik projektu, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy na podstawie wynikow wiasnych kontroli jak i wynikoéw kontroli
wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawece. Jezeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykaza,
ze sprawozdania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na
wlasnych wynikach kontroli. Kierownik projektu moze zlecié¢, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych kontroli niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnieciach dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych,
sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemnie na jakos¢ lub terminowo$¢ opracowan projektowych Kierownik
projektu moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ prac
projektowych.
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5.1.2. Harmonogram prac projektowych

1. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac projektowych, Wykonawca bedzie
przedstawiat Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac
projektowych, w formie elektronicznej i papierowej. Aktualizacgja Harmonogramu prac
projektowych powinna odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

1. Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac
projektowych w terminie 2 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany
Harmonogram prac projektowych bedzie odpowiadal nw. wymaganiom i bedzie zawierat
wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, ktory zostal ztozony wraz
z Oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramem
prac projektowych,

- wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w Umowie.

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:
- terminy przekazania i wartos$ci poszczegdlnych elementéw dokumentacji, wymienionych
w tabeli opracowan projektowych
- termin przekazania do akceptacji Zamawiajacemu  planu sytuacyjnego-koncepcji
przebudowy drogi
- takie dodatkowe informagje, jakich moze racjonalnie zazadac¢ Kierownik projektu.

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile bedzie
on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciagu 30 dni od daty
przedlozenia do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie wykonywatl aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na swoj
koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni
Wykonawcy z zadnych zobowigzann Umownych.

5.2. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowal: personel
wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan ponosi Wykonawca.

Kierownik projektu bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole
i badania tych elementow opracowan projektowych, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostana przez Wykonawce ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworza
dokumenty projektu, ktore stanowia dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje
kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowe;j,

2. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty
z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,

4. Kkonsultacje spoteczne,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Kierownika projektu.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
6.1. Rodzaje odbiorow opracowan projektowych

W zaleznosci od terminéw wykonania i terminu zakonczenia okresu rekojmi opracowania
projektowe podlegaja nastepujacym odbiorom:
1. odbiorowi czeSciowemu,
2. odbiorowi do sprawdzenia,
3. odbiorowi koncowemu (po poprawieniu projektu zgodnie z uwagami opisanymi w protokole
ZOPI/KOPI),

6.2. Odbior czesciowy i koncowy
6.2.1 Opracowania projektowe do odbiorow

1. Odbidr czesciowy jest wykonywany dla zakonczonych opracowan projektowych, ktore posiadaja
termin wykonania wczesniejszy niz najpozniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym
Harmonogramie prac projektowych.

2. Odbiér do sprawdzenia — odbywa sie po przekazaniu kompletnej dokumentacji. Sprawdzeniu
podlega kompletno$¢ dokumentacji (sktad dokumentacji zgodnie z tabelg opracowan) oraz forma
i zawartos¢ opracowan pod wzgledem formalnym i technicznym.

3. Odbior koncowy jest wykonywany:
- dla poprawionych, zgodnie z uwagami zamawiajacego, opracowan projektowych,
przekazanych do sprawdzenia,
- dla wszystkich opracowan projektowych - w przypadku odstapienia od Umowy,

6.22 Procedury odbiorow
1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentéw do odbioruy,
wymienionych w punkcie 6.2.3. sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodnos¢ dokumentéw do odbioru oraz
zgodnos¢ opracowan projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjecia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 30 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego

stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez Kierownika
projektu,

- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupelnien oraz
likwidacje wad,
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- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Kierownika projektu,
jezeli zdaniem Kierownika projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub/i Kierownik projektu zglasza uwagi do opracowan projektowych,

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 30 dni, przeznaczonego na:

6.2.3

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego, i przedstawienie Kierownikowi projektu protokot z analizy uwag
(protokot bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢
uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspolnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek
i uzupelnien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez Kierownika
projektu,

- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupelnien oraz
likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Kierownika projektu,

jezeli Zamawiajacy zlecit i kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan
projektowych i jezeli zdaniem Kierownika projektu niektére elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i Kierownik projektu zgtasza uwagi do opracowan
projektowych,

o odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktére zdaniem Kierownika projektu,
zasadniczo nie sq zgodne z Umowaq lub nie zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami pktu
3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b),

W toku odbioru koricowego Kierownik projektu oceni rdwniez realizacje ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow czesciowych.

Wykonawca na wtasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

Jesli Kierownik projektu uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz
z innymi dokumentami do odbioru sa zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Kierownika projektu konczy odbior opracowan projektowych.

Kierownik projektu dokona odbioru opracowan projektowych w terminie 40 dni lub
w przypadku zlecenia przez Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie
60 dni, liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru okreslonych
w Opisie przedmiotu zaméwienia, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymagan
okreslonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b).

Po przekazaniu kompletnej dokumentacji do sprawdzenia bedzie wykonana przez
Zamawiajacego ocena wilasna tych opracowan projektowych. Ocena ta bedzie wykonana
w ramach posiedzenia Zespotu Oceny Projektow Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowanych
przez Zamawiajacego. Ocena dotyczy¢ bedzie zgodnosci opracowan projektowych
z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowan
projektowych przez Zamawiajacego na posiedzeniach ZOPI wynika z regulaminu
wewnetrznego Zamawiajacego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole
z oceny i dokona zmian i uzupelnien w opracowaniach projektowych wynikajacych z tych
uwag na swoj koszt.

Dokumenty do odbioru czesciowego, odbioru do sprawdzenia i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czgsciowego i kornicowego opracowan

projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Protokoét zdawczo odbiorczy powinien zawierac:

date wystawienia protokotu,
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- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci
egzemplarzy,

- liste zatgcznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazujac wniosek o dokonanie odbioru opracowan projektowych Wykonawca przekaze
Kierownikowi projektu Protokot zdawczo-odbiorczy w dwoéch egzemplarzach wraz
z zatacznikami:

- kompletne opracowania projektowe,

- oswiadczenie, Ze sa one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostalty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéoremu maja stuzy¢,

- kopie protokoléw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- obmiar opracowan projektowych, dokumentujacy faktyczny zakres ilosciowy wykonywanych
jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (moze tez znajdowac
sie na Protokole zdawczo-odbiorczym),

- rozliczenie finansowe, ktére powinno zawiera¢ zestawienie proponowanego wynagrodzenia,
wyszczegolnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej,

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) — dotyczy tylko odbioru koncowego.

7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogolne

Sposob obliczania wynagrodzenia za poszczegélne opracowania projektowe oraz sposob
i terminy dokonywania platnosci beda odpowiada¢ wymaganiom podanym w Umowie. Podstawe do
wystawienia faktury obejmujacej wynagrodzenie umowne stanowi protokét z odbioru przedmiotu
umowy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ platnosci za czeSciowe wykonanie opracowania projektowego.
Stopient zaawansowania wykonania opracowan objetych niniejsza specyfikacja, a co za tym idzie
wysokos¢ czesciowego wynagrodzenia za dang pozycje dokumentacji zostanie ustalony komisyjnie
przez Zamawiajacego na podstawie otrzymanych materiatow.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Tabeli opracowan
projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczaltowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli
opracowan projektowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.),

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z pdézn. zm.) /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczeg6élowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

46



[1.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389),

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajéow i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133),

[1.4] Roz orzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
p p y J
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie wustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pozn.
zm.),

[1.7] Instrukcja projektowania dodatkowych paséw ruchu na dwupasmowych
drogach dwukierunkowych, Warszawa 2005 r.

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.),

[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t. j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pézn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.),

[4.1] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019
z pdzn. zm.),

[6] Ustawa z dnia 04 lutego 1994 Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2005 r.,
Nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.),

[6.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
P g p
projektéw prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777),

[6.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegélowych  wymagan jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673),

[7] Ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z pézn.
zm.),

[8] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U.
z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z p6zn. zm.),
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[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115 z p6zn. zm.),.

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.),

[10.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

[10.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

[11] Ustawa z dnia 05 lipca 2001 o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.),

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193,
poz. 1194 z pézn. zm.)

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243
z pozn. zm.).

8.2. Wytyczne i instrukcje

[14] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.
[15] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999.
[16] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[17] Instrukcja badant podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeéé 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[18] Instrukcja oceny efektywnosci ekonomicznej przedsiewzigeé drogowych i mostowych. IBDiM
Warszawa, marzec 2003.

[19] Instrukcja obliczania przepustowosci drég 11 II klasy technicznej. GDDP, Warszawa 1995.

[20] Instrukcja obliczania przepustowosci skrzyzowan bez sygnalizacji $wietlnej. GDDKIA,
Warszawa 2004.

[21] Instrukcja obliczania przepustowosci drég zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991.

[22] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998.

[23] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

[24] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym - zalacznik nr 1 do
rozporzadzenia MTIGM z dnia 12.11.1992 r. (Dz. U. zal. Do nr 97 z 22.11.92., poz. 485).

[25] Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.

[26] Katalog wzmocnie i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa
2001.

[27] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drég krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.
[28] Instrukcja zagospodarowania drég. GDDP, Warszawa 1997.

[29] Instrukcja projektowania dodatkowych paséw ruchu na drogach. GDDKiA, Warszawa 2005r. —
W opracowaniu.

[30] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.
GDDKIA, Warszawa 2005.

[31] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002.
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[32] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeri konstrukgji stalowych.
GDDP, Warszawa 1999.

[33] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach
mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

[34] Zalecenia dotyczace oceny jakoéci betonu ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw
mostowych. GDDP-1998.

[35] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych. GDDP-1998.

[36] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczer z komentarzem i przyktadami. GDDP-2000.
[37] Katalog zabezpieczenri powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. GDDKiA-2003.

[38] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujacego zbrojenia w mostach
betonowych IBDIM, Warszawa 1992.

[39] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKiA 2002.

[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnetrznego.
GDDKIiA 2002.

[41] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami zewnetrznymi.
GDDKIiA 2002.

[42] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukeji inzynierskich z blach i rur
falistych. GDDKIiA 2003.

[43] Katalog Rob6t Mostowych, GDDP 1998.

[44] Wymagania Techniczne WT-1 2008 ,Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”

[45] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan érodowiskowych dla drég krajowych —
EKKOM Krakow 2008 r.
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