

Uczestnicy postępowania

Nasz znak: CUW.PK.343.11.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.11.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 18.07.2017r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.11.2017 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu” przedstawia informację:

- o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp: w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie o w/w zamówieniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp w SIWZ zastrzeżono możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z kolei w rozdz. XIV SIWZ ustalono, że wyboru oferty najkorzystniejszej dokonywać się będzie w oparciu o kryteria: oferowana cena brutto/60%, termin gwarancji i rękojmi/ 40%.

Dokonano wstępnej oceny oferty i zbadano, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z tym, że cena oferty przekroczyła wartość jaką na otwarciu ofert podano jaką ta, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 297.00,00 zł, zwrócono się do Zamawiającego o ustalenie, czy jest w stanie zwiększyć kwotę swoich wydatków do kwoty oferty t.j. 397.499,10 zł.

Realizacja robót będących przedmiotem zamówienia miała nastąpić na podstawie porozumienia dwóch samorządów współfinansujących zadanie dlatego zorganizowano spotkanie podczas którego ustalono, że Zamawiający nie może zwiększyć zabezpieczonej kwoty do ceny otrzymanej oferty.

W związku z powyższym postępowanie postanowiono unieważnić.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska