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01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01. Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna kpl 1

2 01.01.01. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl 1

3 04.03.01

 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni emulsją asfaltową
440.00*5,0=2200 m2
skrzyżowania: 100m2 

m² 2 300,00

4 04.08.05

 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 śr. grubość 
wyrównania 10cm - na długosci około 50m
50*5,0*0.10 = 25 m3 

m³ 25,00

 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5 05.03.05b
 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką BA 
AC16W - 75 kg/m2 
((440*5,0)+100)*0.075 = 172,5 t 

t 172,50

6 05.03.05a
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 
4cm, KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 (2014)) 
((440*5,0)+100)=2300 m2

m² 2 300,00

 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7 06.03.01
Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy gr. ok. 10 cm : ścinka 
880m*1.00=880m2,                                        uzupełnienie 
kruszywem 880m*0,5=440m2

m² 880,00

INNE ROBOTY

8 Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1,20x0,80m szt. 2,00

 04.00.00 PODBUDOWY

PRZEDMIAR

Przebudowa odcinka drogi  nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile                                  
- długości ok 440mb

Lp.
Nr 

Specyfikacji 
technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
     Jednostka

nazwa ilość

Strona 1


