

Powiat Kętrzyński
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich wykonawców postępowania SO.272.13.2015

Znak: SO.272.13.2015

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.272.13.2015 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Kętrzyński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „**Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**” Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) z dniem **18.05.2015 r. wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następującym zakresie:

1) Zamawiający wprowadza modyfikację w zakresie treści załącznika nr 6 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY w następującym w zakresie:

Przed Modyfikacją	Po Modyfikacji
1. zmienia się brzmienie §4 ust. 3 i 4 UMOWY:	
<p>3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową za wykonane roboty budowlane i odebrane przez Komisję Zamawiającego.</p> <p>4. Faktura, o której mowa w ust. 3, regulowana będzie w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego</p>	<p>3. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i odebrane roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót oraz fakturą końcową.</p> <p>4. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.</p> <p>5. Faktury, o których mowa w ust. 3 regulowane będą w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.</p> <p>6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, w terminie 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.</p> <p>7. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na</p>

	<p>podstawie protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>8. Wartość faktury końcowej nie będzie niższa niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1</p>
2. zmienia się brzmienie §18 UMOWY:	
<p>Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa 2) załącznik nr 2 – formularz cenowy 	<p>Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa 2) załącznik nr 2 – formularz cenowy 3) załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy

Na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/, do pobrania

1. zmodyfikowane, ujednolicone WZÓR/PROJEKT UMOWY- zał. nr 6 do SIWZ,

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem:


STAROSTA
Ryszard Henryk Niedziół

Sporządziła :
 Magdalena Osinowicz Dąbrówna
 Tel. 0 (89) 751-17-51