

CUW.PK.343.23.2016

Kętrzyn, dnia 04.10.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

---

## **Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyok – etap I”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 29 września 2016 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. W SIWZ punkt 15. **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY** otrzymuje brzmienie:

| Było   | Powinno być   |
|--|---|
| <p>1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, określa załącznik nr 4 do SIWZ.</p> <p>2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:</p> <p>a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,</p> <p>b) zmiany stawki podatku VAT.</p> <p>c) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania</p> | <p>1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, określa załącznik nr 4 do SIWZ.</p> <p>2. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:</p> <p>1) zmiany terminu wykonania zamówienia,</p> <p>2) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,</p> <p>3) zmian sposobu wykonania zamówienia,</p> <p>4) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,</p> <p>5) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,</p> |

ustalonego wynagrodzenia,

- d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,
- e) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
- f) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
  - 1) przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych, których konieczność wynikała w trakcie robót i nie przewidywała tego dokumentacja projektowa, bez których niemożliwe jest wykonanie zakresu umownego robót, lub opróżnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,
  - 2) inne niezawinione przez zamawiającego i wykonawcę przyczyny spowodowane np. niedotrzymaniem terminów umownych przebudowy przyłączy: energetycznego, gazowego, telekomunikacyjnego - przez dysponentów tych mediów w ramach opłaty przyłączeniowej,
  - 3) zmianę finansowania robót w poszczególnych latach związaną ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz.
  - 4) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” tj. wynikające z wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności.

3. Przyczyny wyżej wymienione muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Strona występująca o zmianę zawartej umowy

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

- 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
- 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (**szczegółowo określonych w STWiOR**), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
- 4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót,
- 5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
- 6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- 7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem

|  |   |
|--|---|
| <p>zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności.</p> | <p>okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,</p> <p>8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.</p> <p>4. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.</p> <p>5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.</p> |
|--|---|

2. Z uwagi na problemy techniczne Wykonawcy nie mogli otworzyć pliku pn.: Projekt umowy. Niniejsza zmiana polega na tym, że plik zostaje ponownie zamieszczony na stronie:

[http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia\\_publiczne/137/346/Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewodzka 59 1 do zakladu Rolnyvik E2 80 93 etap I/](http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/346/Przebudowa_nawierzchni_ulicy_Wiosennej_-_droga_powiatowa_nr_1721N_na_odcinku_od_skrzyzowania_z_droga_wojewódzka_59_1_do_zakladu_Rolnyvik_E2_80_93_etap_I/)

Zamawiający zamieszcza niniejszą modyfikację na stronie internetowej BIP <http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/>.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sporządziła:  
Marta Szymkiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylńska