

CUW.PK.343.27.2020

Kętrzyn, dnia 16.12.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **CUW.PK.343.27.2020** w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU NR 4 ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA PRZY UL. W. ŁUKASIŃSKIEGO W RESZLU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POWIATOWY DOM DZIECKA**”

Wyjaśnienia Nr 2 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU NR 4 ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA PRZY UL. W. ŁUKASIŃSKIEGO W RESZLU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POWIATOWY DOM DZIECKA**”, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 03.12.2020 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych. Planowany zakres prac jest obszerny a znaczna część prac rozpocznie się zimą. Dotrzymanie zaplanowanego terminu realizacji prac jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy terminie realizacji robót budowlanych do 30 czerwca 2021 r. Nieduża kubatura budynku i zakres robót pozwalają na realizację w wyznaczonym terminie.

Sporządziła:
Marta Szymkiewicz na podstawie
materiałów uzyskanych
od pracownika Wydziału WAI