CUW.PK.343.27.2020
UMOWA WALI.U. 2020

zawarta w dniu ... 2020r. w Ketrzynie pomigdzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajacym

NIP: .........

............ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, jako ..................., Z siedzibg: ..cccevevreinennnns,
................... ,REGON: ..o

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastgpujacej tresci:

§1

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego CUW.PK.343.27.2020
prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (¢j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pod nazwa: Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku nr 4 Zespolu Szkél im.
Macieja Rataja przy ul. W. Lukasinskiego w Reszlu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Powiatowy
Dom Dziecka.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 4 Zespolu Szkél im. Macieja Rataja przy
ul. W. Lukasinskiego w Reszlu wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Powiatowy Dom

Dziecka

- zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej

budynku nr 4 Zespotu Szkot im. Macieja Rataja przy ul. W. Lukasinskiego w Reszlu wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu. ( dziatka nr ewid. 2-75/5 ).

Na zakres tych robot skladajg sie w szczegolnosci:

1. Remont dachu wraz 7 wymiang pokrycia, obrébek blacharskich i orynnowania.

rozbiorka istniejacego pokrycia z dachéwki, wraz z obrobkami i orynnowaniem,

wzmocnienie uszkodzonych elementow konstrukcyjnych (krokwi),

wymiana czg¢$ci uszkodzonego deskowania,

wymiana caloéci otacenia,

wykonania pokrycia dachu papa na deskowaniu,

wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej holenderki eséwki w kolorze naturalnym
czerwonym wraz z niezb¢dnymi elementami,

wymiana obrébek blacharskich i orynnowania na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze szarym, otworzenie wykonczenia wolego oka,

remont ogniomuru wraz z wymiang obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze szarym wraz z wymiang okien wytazowych,

wykonanie remontu (odtworzenia) istniejacego daszka nad wejsciem glownym do budynku,
wykonanie docieplenia skosu dachu nad czgécia ogrzewana poddasza (klatka schodowa) wehna
mineralng gr 25 cm wraz z wykonaniem od wewnatrz zabudowy z pltyt G-K.

remont istniejacych $Scian bocznych lukarn pulpitowych wraz z ich ociepleniem i
wykonczeniem z silikatowej cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej wg kolorystyki elewacji,
przemurowanie istniejacych kominow z cegly pehe;j,

wykonanie nowych czapek kominowych,

wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych na kominach wraz z wykonaniem cienkowarstwowej
silikatowej wyprawy elewacyjnej wg kolorystyki elewacji,

wykonanie obrobek blacharskich komindéw z blachy powlekanej w kolorze szarym,

montaz kratek wentylacyjnych w istniejacych kominach.

wykonanie dodatkowych kominéw wentylacyjnych w dachu z lekkiej konstrukcji z ptyt OSB,
obrobek blacharskich, ocieplenia i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej wg kolorystyki
elewacji,

montaz dodatkowych urzadzen wentylacyjnych ,,turbowentow” na wszystkich kominach dachu,



2. Wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej.

e wymiana zniszczonych korozja biologiczng drewnianych okien piwnicznych na nowe z PCV
odpowiednich parametrach wraz z wykonaniem nawiewnikow higrosterowanych,

wymiana zniszczonych korozja biologiczng i uszkodzonych okien zespolonych wolego oka na nowe

z PCV o podobnym tukowym ksztalcie i odpowiednich parametrach z wmontowanymi

nawiewnikami higrosterowanymi,

wymiana zniszczonych korozja biologiczng okien lukarn pulpitowych na nowe z PCV o podobnym

ksztalcie i odpowiednich parametrach wraz z nawiewnikami,

wymiana istniejagcych drzwi wejSciowych aluminiowych na nowe, aluminiowe spelniajace

odpowiednie parametry cieplne,

demontaz istniejacego okna szczytowego parteru - wykucie (odtworzenie) pierwotnego otworu

drzwiowego wraz z zamontowaniem nowych drzwi aluminiowych o odpowiednich parametrach

cieplnych,

montaz okna zintegrowanego z systemem oddymiania w miejsce istniejacego na klatce schodowe;j

poddasza ,

3. Remont $cian zewnetrznych.

skucie istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych i wapienno piaskowych,

oczyszczenie powierzchni muréw po tynkach, wykonanie wzmocnienia popekanych nadprozy
okienny murowanych, uzupetnienie ubytk6w w murze z cegly silikatowe;j,

wzmocnienie istniejgcego muru poprzez wykonanie obrzutki tynkiem cementowym,

wykonanie nowej instalacji odgromowej potaczonej z dachem,

wykonanie ocieplenie $cian zewngtrznych welng mineralng gr 16 cm spehlniajac tym samym
obowiazuja parametry cieplne przegrody w systemie wybranego producenta,

wykonanie elementow ozdobnych $cian — bonie, gzyms, obwodka okien, profile podparapetowe,
wykonanie nowych parapetow z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym,

wykonanie cienkowarstwowe;j silikatowej wyprawy elewacyjnej wg kolorystyki przedstawionej na
rysunkach kolorystyki projektowane;j elewacji,

rozbidrka istniejacych murowanych naswietli okiennych,

odkopanie §cian piwnicy, oczyszczenie muru oraz wykonanie izolacji bitumicznej,

wykonanie nowych studni naswietlajacych okna piwniczne z cegly ceramicznej pelnej w kolorze
naturalnym czerwonym wraz z izolacjg i wypetieniem kruszywem,

roboty ziemne zwigzane z zasypaniem $cian piwnic wraz z zaggszczeniem gruntu,

wykucie spoin, zbednych obrzutek cementowych, usunigcie pozostatosci po pracach izolacyjnych,
oczyszczenie cokolu kamiennego poprzez piaskowanie,

oczyszczenie np. woda pod ci$nieniem $ciany cokotu po piaskowaniu,

uzupetnienie ubytkow cokotu kamiennego, spoinowanie,

nasgczenie cokotu kamiennego S$rodkiem impregnujagco — wzmacniajagcym o wlasciwo$ciach
hydrofobowych pedzlem az do stanu pelnego wysycenia,

wykonanie opaski wokoét budynku z kraweznikow betonowych szarych wypelionych kruszywem
kamiennym.

4. Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

roboty ziemne, fundamentowe 1 izolacyjne zwigzane 2z projektowanym podjazdem dla
niepelnosprawnych,

wykonanie murowanych $cian podjazdu z cegly ceramicznej elewacyjne;j,

wykonanie nawierzchni podjazdu z kostki betonowej,

montaz balustrad ze stali nierdzewnej (shupki, pochwyty i porecze),

wykonanie chodnika przy podjezdzie i wejsciu do budynku z kostki betonowe;j,

montaz wycieraczek daszka nad wejsciem od strony podjazdu,

5. Ocieplenie stropu ielbetowego nad piwnicq.

rozbiorka $cian dzialowych dla potrzeb nowych pomieszczen, w celu dostosowania ich do
zaprojektowanego uktadu funkcjonalnego domu dziecka,

demontaz istniejgcej warstwy posadzki w czgsci z ptytek ceramicznych oraz drewnianej podtodze
utozonej na legarach,

wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej na stropie zelbetowym nad piwnica,

wykonanie warstwy izolacji termicznej ze styropianu podiogowego gr 12 cm na stropie,
dostosowujac tym samym warstwe przegrody do wymaganych parametrow cieplnych,

wykonanie cementowej wylewki posadzki z siatkg zbrojeniowa oraz warstwami wykonczenia
dostosowanymi do docelowych potrzeb uzytkowych pomieszczen.



[

6. Ocieplenie stropu drewnianego miedzy pietrem a poddaszem.

rozbiodrka $cian dziatowych murowanych i drewnianych zbednych w nieuzytkowanym strychu,
rozbidrka podtogi z desek drewnianych, polepy, Slepego putapu,

wykonanie izolacji z welny mineralnej gr 16 cm (mig¢dzy belkami) stropu drewnianego,

ponowny montaz desek na podtodze (deski z odzysku),

wykonanie oktadziny od spodu stropu z ptyt ognioochronnych G-K, z ociepleniem wetng mineralna
gr 6 cm.

7. Modernizacja instalacji elektrycznych wraz 7 montazem fotowoltaiki.,
e demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, odgromowe;j,
e modernizacja instalacji elektrycznych i o§wietlenia energooszczg¢dnego,
e montaz instalacji fotowoltaicznej,

modernizacja wewngtrznej pozostatej instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji LAN, sieci RTV,

wykonanie instalacji domofonowe;j,

wykonanie instalacji oddymiania

8. Modernizacja instalacji sanitarnych wraz z montaiem pompy ciepla.
e demontaz istniejacych instalacji sanitarnych,
e modernizacja instalacji c.w.u. oraz centralnego ogrzewania w budynku,
e montaz powietrznej pompy ciepta,
e modernizacja instalacji wodno— kanalizacyjnej,
e wykonanie wewngtrznej instalacji hydrantowe;j,
e montaz nowej armatury sanitarnej,
9. Modernizacja i przebudowa wewnetrznych pomieszczen w budynku.
e roboty rozbiérkowe, demontazowe i murowe wewnatrz pomieszczen,
e remont istniejacego stropu drewnianego migdzy pigtrem a parterem, wraz z wykonaniem nowej
warstwy podtogi i jej wykonczeniem,
e wykonaniem oktadziny p.poz. z ptyt G-K od spodu stropu drewnianego mi¢dzy pigtrem a parterem
budynku,
e wykonanie nowych $cian dzialowych zgodnie z wykazem nowych pomieszczen na potrzeby domu
dziecka, remontem $cian istniejacy wraz z ich wykonczeniem,
e remont istniejacej wewnetrznej klatki schodowej wraz z wymiana okladzin i montazem nowych
balustrad,
e montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z dostosowaniem do wymogow p.poz,
e montaz nowych parapetdw drewnianych wraz z montazem nawiewnikOw w istniejacej stolarce
okiennej
Informacje dodatkowe:
Szczegoty materiatowe dotyczace rodzaju i parametrow zastosowanych materiatow termomodernizacyjnych
sa zawarte w projekcie budowlanym (przekrojach i sktadach do przekroi) oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robot.

Powstale podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku w porozumieniu
z zarzadcg obiektu lub unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal pelnej analizy przedmiotu zamoéwienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek blgdow oszacowania wartoSci zamowienia obcigzaja wykonawce
zamowienia.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od 1 lutego 2021r. do 30 czerwca 2021r.
Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projektowa
architektoniczno-budowlana pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 4 Zespolu Szkol im.
Macieja Rataja przy ul. W. Lukasinskiego w Reszlu wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Powiatowy Dom
Dziecka w Reszlu. ( dziatka nr ewid. 2-75/5)
Wykonawca wyznacza osobe¢ Pana Jerzego Soche do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym w zakresie
wykonywania niniejszej umowy (email: jerzy.socha@starostwo.ketrzyn.pl, tel. 89 751 17 68)
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Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez
Wykonawce osoby kierownika budowy oraz zlozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjeciu przez niego
obowiagzkéw na 3 dni przed terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. Kierownik budowy zobowiazany jest do uczestniczenia w
naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru oraz we wszystkich
odbiorach. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy 1 akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego (w poszczegodlnych branzach) zwanych
w dalszej czg¢$ci umowy Inspektorami Nadzoru, ktérych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony pisemnie z Zamawiajacym,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i 0séb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz
polis¢ OC lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia — potwierdzone
dokumentem oplacenia ostatniej sktadki za okres czasu obejmujacy realizacj¢ przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.
Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich prob,
sprawdzen, rozruchu technologicznego systemu uzdatniania wody basenowej oraz przeszkolenia obstugi
obiektu w zakresie wykonanych instalacji. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty niezbe¢dnych do oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik
budowy i operat kolaudacyjny zawierajacy m.in. powykonawcze pomiary elektryczne, instrukcje obstugi
urzadzen i wykonanych systemow, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
jakos$ci na wbudowanych materialy i urzadzenia.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego rob6t w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru konicowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu
umowy, potwierdzonym podpisami protokotem odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad
Komisji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke
z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia
oraz wyznaczy termin na ich usuni¢cie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior
koncowy robot.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robdt i dokonuje odbioru koncowego robdt lub odmawia odbioru.
W przypadku odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje
przyczyng odmowy odbioru.
Odbiory czgSciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgtoszenia. W przypadku
zaniechania zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
odbiorem tych robot, jak np. odkrywki, odbywac si¢ beda na koszt Wykonawcy.
Jezeli wusterki stwierdzone podczas odbioru cze$ciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy wedlug swojego wyboru:
1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty
zakonczenia okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSL: .eeeveeennnes zt netto plus
nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ........ z} tj. razem: ........... z} bruttu (stownie ztotych................ ).

Zadanie jest przedmiotem dofinansowania ze $rodkow europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdédztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 OS priorytetowa 4 Efektywnos¢
energetyczna, Dzialanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow, Poddziatanie 4.3.1
Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato§¢ robot wykonanych w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznicg pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
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w ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w calosci. Strony nie przewiduja
mozliwos$ci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem
art. 632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywacé sie fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot oraz faktura
koncowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazac¢, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy. Protokot odbioru nie stanowi odbioru w
sensie jakosciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej

faktury VAT Zamawiajacemu wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury

koncowej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury czesciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo

wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokolem odbioru cze$ciowego robdt budowlanych

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej, kosztow wykonania zastgpczego

badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 12 - z dowolnej naleznosci

Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowala przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy

podany na fakturze. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zastal dla niego utworzony

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Rachunek figuruje na tzw. ,,biatej
liscie podatnikow”.

Potracenia o ktorych mowa w ustgpie nr 8 moga by¢ dokonywane 2z kazdej faktury Wykonawcy

przedstawionej do zaptaty Zamawiajacemu.

. Spelienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku Zamawiajacego.

. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda
wyszczegblnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego beda =zalaczone protokoly odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu

wystawiajacego fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ushugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

dokonujacego przelewu kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platno$ci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéow o nie zaleganiu z platnoSciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcoéw/ dalszych Podwykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu

13.

14.

15.

16.

robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowiazania
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw zostaly uregulowane. Zaptata calosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce
braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrocic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych



17.

18.
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21.
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28.

29.

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zagdania bezposredniej zaplaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresic majagcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wpltyw
na t¢ wymagalnosc¢.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
Iub Podwykonawcg robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W  przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa
o podwykonawstwo, a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg
nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego o uznaniu platnosci bezposrednie;j
za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w zlotych polskich.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokos$ci nalezne;j
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za roOwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiagzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci
dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.



30. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo os$wiadczenia
Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren budowy oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejgcia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych
1 pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wtasny koszt licznikéw zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow ogrzewania budynku w celu utrzymania w obiekcie
temperatur wymaganych technologia wykonania robét i nie pogorszenia jego stanu technicznego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po ich zakonczeniu

8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki ubezpieczenia.
3. Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajagcemu kopie¢ w/w polisy
ubezpieczeniowej i optacenia sktadki ubezpieczenia.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce
liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie
usunig¢cia wad. W stosunku do elementu (cze¢sci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji be¢dzie liczony od nowa.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nast¢gpnego po dniu terminu odbioru koficowego robét i konczy si¢ z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3.  Wykonawca w okresie gwarancji jakoSci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wilasny koszt

w terminie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy
bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usunigcia wad lub szkéd nimi
spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do
kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupehiajacego.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

»

§8
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ......... ztotych (slownie:

........................ zlotych).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ............ocoiiiiiiiiiiii

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzulg
o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie
Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokos$ci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/ gwarancji nie
zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie



z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci,
ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.. Gwarancja/porgczenie obejmuje
zaspokojenie naleznosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw. Tres¢ gwarancji podlega
akceptacji Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/zwolniona nie pdézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;j,
wykonawca przed podpisaniem ancksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawcow na podstawie umowy o pracg. Dotyczy to osob wykonujacych roboty budowlane objete
przedmiotem zamoéwienia, tj.: roboty budowlane i remontowe - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykonywac
osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob na
podstawie umowy o praceg.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawcow osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa
(tj. w szczegdlnosci® bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja

1Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wilasciwych przepisoéw prawa. Imig

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
os6b, w odniesieniu do ktéorych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypehnienie
obowiagzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz begdzie skutkowa¢ naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prac¢ na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowg
o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace,
w szczegdlnosci umowy o praceg, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty z materiatow wtasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materialow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robo6t badz urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
a) opdznienia w wykonaniu robot w stosunku do terminu koncowego okre§lonego w § 3 ust. 1 oraz
opo6znienia w zgloszeniu Zamawiajacemu gotowos$ci do odbioru koncowego robot w wysokos¢ 0,05%o
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. | za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1.
b) opdznienia w usunigciu wad w okresie gwarancji jakoS$ci oraz usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%0 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1.

c) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

d) zanieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1%e wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy
lub jego zmiang,

e) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokos$ci 0,05%0 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde
naruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnoSci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,za kazdy stwierdzony przypadek

1) zanieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawcg trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien
przerwy w wykonywaniu robdt powyzej 10 dni, nie wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 4ust 1.

j)  w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 9 ust. 1, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokos$ci 2.100 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,



k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1,

a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 z}
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu,

1) zanieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujgcej czynno$ci wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zlotych za rozpoczety dzien
op6znienia od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego zlozenie, nie wigcej niz 1500z1.

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 200 zl za
rozpoczgety dzien opoznienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1,
z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnos$ci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupelniajacego przenoszacego wysokosc¢ zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.
4. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do zadania od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych
przez Zamawiajacego Srodkow europejskich przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 4 Efektywnos$¢ energetyczna,
Dziatanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow, Poddziatanie 4.3.1 Efektywnos¢ energetyczna
w budynkach publicznych, Schemat A.

§13
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢é wykonania zadania w calosci lub w czeSci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czgsci zamowienia:

3. Zlecenie wykonania czgSci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajacy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na
zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo  wystana do Wykonawcy poczta tradycyjng lub elektroniczng (emailem) na adres:

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 1 ust. 2 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
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przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce¢ od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz

z czes$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktoére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cz¢Sci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu

projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnoSci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespehiania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powotywatl sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dituzszym niz przewidywany
niniejsza Umowga dla tych robot,

7) gdy projekt =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub
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dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedltozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi stanowiace cz¢§¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce¢ Iub dalszego Podwykonawce¢ na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w § 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢
zasady okreslone w § 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcg Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacj¢ zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w ust. 26 w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§14
Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzeb¢ wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Iub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia 1 zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania robdt (roboty zamienne),

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych biedami i
wadami dokumentacji projektowej



4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowe;j,
5) zmiany technologii robo6t, materialow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:
a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa
realizowanego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.
6) zmiany terminu realizacji zaméwienia ze wzgledu na:
a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsigwzigcia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spelnienie wymogow specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWiOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robot i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamoéwienia zgodnie z technologia,
¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych bledami i
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbgdny do
wprowadzenia w/w zmian,
d) konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,
e) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnos$ci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,
f) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce,
g) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,
h) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwigzanych z
realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych konieczno$¢ jego wydhuzenia),
i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja
winy, ktorejkolwiek ze stron,
j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchoéw
i niewypatoéw lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,
k) zwtoka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga powodowaé konieczno§¢ wykonania robdt dodatkowych
izmian¢ wynagrodzenia. Podstawa ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na
podstawie cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z
ograniczeniem zakresu robot lub wykonaniem robdt zamiennych, ktoére nie moga zostaé wycenione na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie
nastgpuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie moga naruszac art.
144 ust.1b. Pzp.
W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotdéw koniecznosci
zawierajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
ofertowy wykonawcy.
Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§15



1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy z w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawcg robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
weczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

g) W przypadku op6znienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu,

h) W przypadku wykonywania umowy w sposob sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony be¢da obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdlowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu zaawansowania
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c¢) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§ 16

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wypehlil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o zawarcie umowy w niniejszym postgpowaniu
wszelka odpowiedzialno$¢ dotyczaca wlasciwego zabezpieczenia danych osobowych osdb wskazanych przez
Wykonawce do realizacji umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zgody od 0séb
wskazanych w umowie na przetwarzanie danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe beda przez nie przetwarzane wylacznie w celu
realizacji niniejszej umowy.

§17

1.  Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z treSci niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznos$ci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy stanowig:



1. Dokumentacja projektowa pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 4 Zespotu Szkol im.
Macieja Rataja przy ul. W. Lukasinskiego w Reszlu wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Powiatowy
Dom Dziecka w Reszlu. ( dziatka nr ewid. 2-75/5 ) i Specyfikacje Techniczne.

2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

Sporzqdzit: Jerzy Socha.



Klauzula informacyjna dla uméw-zlecen, uméw o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu
Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogblnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda wytacznie podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia
przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowa zawarcia umowy



HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY — zalacznik do umowy WALU.___ .2019r.

i Wartos$¢ Stawka Wartos$¢ Wartos$¢ Termin
L.p Element robot (;th)téot) VAT VAT robot (brutto) wykonania Uwagi
1 Wykonanie robot
budowlanych
1.1 | Elementy robo6t
budowlanych

HRF robdét budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy




