CUW.PK.343.8.2018 Zal. nr 5do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WAL U................ 2018
zawarta w dniu ........ 2018. w Ketrzynie pomigdzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, P1. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:
Lo v  ererereerereeienerararaenenens

a
......................................... , z siedzibg wpisanym
...................................... , NIP: ........., REGON: .............
reprezentowana przez:
zwanym dalej Wykonaweca,
0 nastepujacej tresci:

§1

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenic zamoéwienia publicznego CUW.PK.343.8.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (¢j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pozn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pod nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemlawki
Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny (km 0+000 do km 0+630)

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-
Kiemlawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny (km 0+000 do km 0+630) , realizowana na
podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1581N
Dzietrzychowo-Kiemtawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny autorstwa GEOBET sp. z 0o. z siedziba w
Olsztynie Al. Przyjaciot 40/7, 10-148 Olsztyn, stanowiacego zatacznik do SIWZ.

2. Opis elementow robot i ich zakres zawarty jest w dokumencie pomocniczym tzw. przedmiarze robot —
stanowiacym zatacznik do SIWZ. Szczegétowy opis i technologia wykonania robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy zawarte sa w dokumentacji projektowe;.

3. Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowiazany jest podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Materiat z odzysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiazany jest na koszt wlasny
dostarczy¢ na plac Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zamoéwienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

5. Skutki finansowe jakichkolwick btedow oszacowania wartosci zamowienia obcigzaja wykonawce
zamdOwienia

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 29 wrzesnia 2018r.

2. Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany i wykonawczy,
o ktérym mowa w § 2 ustep 1.

3. Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana .......................... do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

4. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez
Wykonawce osoby kierownika budowy oraz zlozeniu pisemnego oswiadczenia o podjeciu przez niego
obowiazkow. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej czgsci umowy Inspektorem
Nadzoru, ktoérego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

6. Wykonaweca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej
przez Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jes§li Zarzad
Drogi bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony z Zamawiajacym,

7. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
ciagu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
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Przed zgloszeniem odbioru koncowego roboét Wykonawca ma obowiazek wykonania préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbgdnych do oceny prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego roboét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu
umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad
Komisji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatkg z
przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia
oraz wyznaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior
koncowy robét.
Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robdt i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W
przypadku odmowy odbioru koncowego robdt Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje
przyczyng odmowy odbioru.
Odbiory czgsSciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego ich zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgloszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgéciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy wedlug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio

obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy Wwynosi
................. netto plus nalezny podatek VAT w kwocie ........ zl tj. razem: ............... zl brutto (stownie:

.................. ztotych).

Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptate za calo$¢ robot
wykonanych w celu osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. R6znicg pomigdzy przyjetymi
przez Wykonawcg w ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w calosci.
Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty
ryczaltu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy begdzie odbywac si¢ fakturami czg¢Sciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujgte w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz faktura
koncowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazad, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ke¢trzyn

Faktury czg$ciowe wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos§¢

faktury koncowej nie bgdzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury czg§ciowe regulowane bgda w terminie 15 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zataczonym protokotem odbioru czgSciowego robot

budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr: .

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.
Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku

Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do
faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda
wyszczegblnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu

wystawiajacego fakturg/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych



3)

4)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przez Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
dokonujacego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow o nie =zaleganiu z platno§ciami wobec nich przez Wykonawcg Iub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,

oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata catosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bgdzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcg
braku jakichkolwiek zobowiazan wzglgdem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawcg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawcg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnos$ci zadania
bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegblowe uzasadnienie
zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznos$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é¢, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opoznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

10.

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o
podwykonawstwo, a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg nalezna
na podstawie cen okre§lonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w
ztotych polskich.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwo$ci co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania platno$ci
dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren robot oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé¢ zatwierdzenie go
w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i §mieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podtaczenia na wlasny koszt licznikéw zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz przedtozenia
wynikoéw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i
wlasciwy zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowiazany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych $rodkami transportu drég/ulic dojazdowych do placu
budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia 1 utrzymywania tymczasowej
organizacji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegbdlnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatéw i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§6

1. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia kontraktu do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot
przez Zamawiajacego z mozliwoscia przedtuzenia - w sytuacji wystapienia zmiany terminu umownego
przedmiotu umowy - od :

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym wykonywanych prac, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwiazanego bezposrednio z
wykonywaniem rob6t — na sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy;

2) odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i1 kontraktowej uwzgledniajacego
szkody oraz nastgpstwa nieszczg§liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow budowlanych i osob



trzecich, a powstaltych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objgcie kontraktu ochrona OC, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 polisa lub innym
dokumentem potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajacemu kopie w/w polis
ubezpieczeniowych.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24
miesigce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie
usunigcia wad. W stosunku do elementu (czg$ci) robot, w ktorej to ujawniono i usunigto wadg w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakoSci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego robét i konczy sig¢ z
uplywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowiazany jest do usuwania wad i usterek na wilasny koszt w
terminie uzgodnionym pomigdzy Stronami, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg ..... ztotych (stownie:
............. ztotych).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ..............cooiiiiiiiiiiiina,
3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zawiera klauzulg o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptatg przez Gwaranta(Porgczyciela) na
pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysoko$ci wskazanej w zadaniu. Tres¢
porgczenia/ gwarancji nie zawiera warunkOow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji
wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie
bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

4. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

5. Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany
jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg Iub
Podwykonawcow na podstawie umowy o pracg dotyczy osob wykonujacych roboty budowlane objgte
przedmiotem zamoéwienia, tj.. wykonywaniem ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym - jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.



2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywacé
osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o pracg.

3. Osoby wskazane w ust | winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub
podwykonawcoéw 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcys;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowg o pracg
0s0b, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawil ten wymog, nieprzedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowg o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bgdzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ,n” do ,,q”, a takze zawiadomieniem Panstwowe;j
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o pracg z osobami wykonujacymi prace na warunkach
okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowiazany
bedzie do zatrudnienia na umowe o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej
0soby na umowg o pracg, w szczegdlnosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty z materialow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, aprobat¢ techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen,
Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:
a) zwloki w wykonaniu roboét i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

1 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



b)

©)
d)

e)
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h)

)

k)

D

m)

n)

0)

p)

zwloki w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci
0,3 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie usterek,

za zwlok¢ w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokoSci w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,
za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy
lub jego zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,2%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za rozpoczety dzien zwloki,

za kazde przeprowadzenie postgpowania wyjasniajacego dotyczacego zasadnoSci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
jezeli postgpowanie to zakonczy si¢ bezposrednia wyplata wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom albo ztozeniem kwoty do depozytu sadowego — 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde
naruszenie,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych co najmniej z jedna z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy
uwjawniony przypadek niespelnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcg na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych co najmniej z jedna z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

za nieprzedlozenie dokumentu, o ktérym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zlotych za rozpoczgty dzien
zwtloki od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

a)za nieterminowe przedkladanie dokumentéow, o ktérych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do

pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokos$ci 200 zt
za rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1, z
wylaczeniem okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
Dopuszcza si¢ kumulacjg kar, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez
Zamawiajacego z tego tytulu §rodkéw uzyskanych dotacji przyznanych na realizacje przedmiotu umowy
przez instytucje zewngtrzne.



10.

11.

§13

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czg§ci zamowienia: ...........
Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez
Wykonawcg kluczowych czg$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacjg czgsSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci

do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na
zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 1 ust. 2 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest

zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg$ci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bgdzie nastgpowaé w czgsciach, na podstawie odbioréw
czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawceg moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

czeécia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja byé realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
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przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu
projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania  przez  projekt
wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu
zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o

podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czesdci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawcg, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia ~w  projekcie
postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za
realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera
postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot
budowlanych okreslonych projektem jest dluzszym niz przewidywany niniejsza Umowa dla tych robét,
7) gdy projekt zawiera

postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych

rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowiazkowi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okre§lonym w ust. 11-17.
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Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 22, stosuje si¢
zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, nie spelniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcg.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osoéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacj¢ zamowienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 27 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktoérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych lub ustug.

§14
Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewngtrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych bledami,
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany technologii robot, materiatdéw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosSci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwiazanych z realizacja zamdwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materialow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

5) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a) udokumentowanego i istotnego dla realizacji przedsiewzigcia dziatania sity wyzszej (np. kleski
zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spetlnieniec wymogoéw specyfikacji technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamdwienia,

¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych bledami,
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana
wiedzy technicznej lub zmiana funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do
wprowadzenia w/w zmian,

d) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien - powodujace wstrzymanie robot,

¢) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynno$ci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci za ktore wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ z zastrzezeniem, ze opoznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce,



g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

h) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powiazan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwiazanych z
realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznos¢ jego wydhuzenia),

i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja
winy, ktorejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i
niewypalow lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

k) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sig przypisaé Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

1) wystapienia odmiennych od zaktadanych w dokumentacji warunkéw geologicznych i terenowych.

W sytuacji, gdy =zmiana jest wymuszona
uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostana
dokonane na podstawie protokolow zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz
wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moga by¢é wprowadzone jedynie
w przypadku jezeli obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly okoliczno$ci oraz wprowadzenie zmian
jest konieczne dla prawidlowej realizacji zamoéwienia.

§15

Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie

14 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastgpujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dluzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce¢ w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo wczesniejszych
bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim

przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢§ci umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowiazkami szczegétowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegblowy protokol inwentaryzacyjny robdt budowlanych wedlug stanu zaawansowania na dzien

odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

3) Wpykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

zobowiazany jest do dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za

roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§16

1.Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17



Umowg niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY (szablon)

Warto$¢ Termin
L.p Element robot robét . Uwagi.
wykonania
(netto)
1 Wykonanie rob6t budowlano- HRF robot budowlanych przekazany
montazowych przed przekazaniem placu budowy
zgodnie z §3 ust. 6 umowy
1.1 | Elementy rob6t budowlanych

Vat %

Lacznie:




