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CUW.PK.343.9.2018

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WAILU

zawarta w dniu ........2018 r. w Ketrzynie pomigdzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

—Starosty Ketrzynskiego

2. tieieecertectecettetettntsestentensnnone - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ............ccoiiiiiiiiiiiiii
zwang dalej Zamawiajacym

......................................... , Z siedzibg .........................,WpiSanym
NIP: ......... , REGON: .............

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

§1

Zat. Nr 4a do SINZ

. 2018

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego CUW.PK.343.9.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamowien publicznych (¢.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pozn. zm.), Zamawiajacy
do wykonania zadanie pod nazwa: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
(DR.WOJ.NR 594) NA ODCINKU STARYNIA - TOLKINY

§2

zleca, a Wykonawca przyjmuje
1582N TOLKINY-FILIPOWKA

Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowe drogi powiatowej 1582N Tolkiny-Filipéwka (dr.woj.nr 594)
na odcinku Starynia - Tolkiny na odcinku od 800m.

Opis elementow robot i ich zakres zawarty jest w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét — stanowiacych zatacznik do SIWZ.

Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Materiat z odzysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny
dostarczy¢ na plac Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal pelnej analizy przedmiotu zamowienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow oszacowania wartosci zamdwienia obcigzaja wykonawce
zamdOwienia

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 29 czerwca 2018r.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany

i wykonawczy, o ktorym mowa w § 2 ust 1.

Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana ... do bezposrednich kontaktow

z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastagpi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez

Wykonawceg osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjeciu przez niego

obowigzkow. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji

Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej czgsci umowy Inspektorem

Nadzoru, ktorego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej
przez Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad
Drogi bedzie takiego wymagat.

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa
powiatowg komenda policji i Zarzadem Drogi

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robdt wezesniej uzgodniony z Zamawiajacym
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Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot
w ciaggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowiazek wykonania prob i1 sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do oceny prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru konicowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu
umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w sktad
Komisji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke
z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do
usuni¢cia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja
przerywa odbior koncowy robot.

Po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynno$ci odbioru koncowego robdt i dokonuje odbioru koncowego robdt lub odmawia odbioru.
W przypadku odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru konicowego robdt wskazuje
przyczyn¢ odmowy odbioru.

Odbiory cze$ciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego ich zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy wedlug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio

obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty
zakonczenia okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi ................. netto plus
nalezny podatek VAT w kwocie ........ zh 1. razem: coieeeeininnns zt brutto (stownie: .................. zlotych).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato§¢ robot wykonanych w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. R6znicg¢ pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i1 obcigzaja go w catosci. Strony nie przewiduja
mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem
art. 632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ fakturami cze¢Sciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujgte w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz faktura
koncowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.

Faktury zostang wystawione w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kg¢trzyn

Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z udzialem
przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajacemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartosé faktury
koncowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury cze$ciowe regulowane bgdg w terminie 15 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru czg¢sciowego robdot budowlanych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
podany na wystawionej fakturze.

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktérych mowa w § 12 umowy.

Spehienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda

wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
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Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru robdot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
potwierdzone  za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
wystawiajacego fakture/ rachunek kopie faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
dokonujacego przelewu kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
PodwykonawcoOw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaplata catosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce
braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub  dalszych
podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 9 pkt 1, 2, 3, 1 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrécié si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawcg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadno$ci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co
do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na
wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalno$é.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajacych zasadnosc¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykaza zasadnoSci takiej platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub Podwykonawce,
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przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia
w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W  przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa
o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwotg nalezng na podstawie cen okre§lonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
0 uznaniu platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w zlotych polskich.

Zamawiajagcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwo$ci co do wysokosci nalezne;j
zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rdwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegodtowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggni¢tego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptlatnosci
dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren robdt oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac
zatwierdzenie go w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatdéw, odpadow i §mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej
i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu rob6t oraz przedtozenia
wynikdéw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce
i wlasciwy zarzad drogi z opinig (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych §rodkami transportu drog/ulic dojazdowych do
placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej
organizacji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym
drzew i krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robdt lub sktadowania materiatow 1 sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.



§6

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu do czasu bezusterkowego odbioru koncowego

robot przez Zamawiajagcego z mozliwoscig przedluzenia - w sytuacji wystgpienia zmiany terminu

umownego przedmiotu umowy - od :

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym wykonywanych prac, obiektow budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robot — na
sum¢ nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy;

2) odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 polisg lub innym

dokumentem potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Wykonawca najpézniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ w/w polis

ubezpieczeniowych.

§7

Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi
24 miesigce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robot na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie
usuni¢cia wad. W stosunku do elementu (cze$ci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade
w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy

na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jako$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy

okresu gwarancji jakos$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego robot

i konczy si¢ z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt

w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad i usterek powolujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ..... ztotych (stownie: ............. zlotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: .............cooiiiiiiiiiiiiiiiinnn,

Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzulg
o nieodwolalnoéci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze
zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ porgczenia/
gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajacych zaspokojenie z porg¢czenia/gwarancji wierzytelnosci
np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
nalezno$ci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajagcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie poézniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznosc¢
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace dotyczy oséb wykonujacych roboty budowlane objete
przedmiotem zamowienia, tj.: czynnoSci zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogi z mieszanek
mineralno-asfaltowych - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktéore moze
wykonywa¢ osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga
zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
4. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawcow 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawecey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o§wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegéInosci'
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe
o0 prac¢ osob, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe¢ o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé
naliczeniem kar umownych w wysokosci okre§lonej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ,,n” do ,,q”, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prac¢ na
warunkach okre§lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca
zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe¢ o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczego6lno$ci umowy o prace, zgltoszenia do ZUS, czy tez
wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materialdow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

1Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma, aprobatg techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.

§12

Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:

a)
b)

c)
d)

e)
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h)

)

k)

)

n)

0)

zwloki w wykonaniu robét i zgltoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru konicowego robot
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

zwloki w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
0,3 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek,

za zwloke w usuni¢ciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 4 ust. 1,

za nieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego
zmiang, odpis Umowy lub jego zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazde naruszenie,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
rozpoczety dzien zwloki,

za kazde przeprowadzenie postgpowania wyjasniajacego dotyczacego zasadno$ci dokonania
przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, jezeli postgpowanie to zakonczy si¢ bezposredniag wyplata wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom albo ztozeniem kwoty do depozytu sgdowego —
1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni - w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1,
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
2.100 z1 za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1,
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokos$ci
2.100 z1 za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,



p) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej
osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zlotych za
rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

q) za nieterminowe przedkladanie dokumentéw, o ktorych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci
200 zl za rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci z tytulu kar umownych wobec
Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza si¢ kumulacj¢ kar, o ktorych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez
Zamawiajacego z tego tytulu §rodkéw uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy
przez instytucje zewnetrzne.

§13

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w cato$ci lub w czgsci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czesci zamowienia: .

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly

dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy nalozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych cze$ci zamodéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na

zmiang¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje Umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamoéwienia okre§lonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktoérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbiorow
czg¢éciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca i1 powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;j,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

8



10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3
roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z tre§ciag Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawc¢ moze nastapic

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz

z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz

ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych

przypadkach:

1) nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) nie zalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktéorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czeéci kluczowej czgéci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywatl si¢ w postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszym niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginalem kopi¢ zawarte] Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowsa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢
zasady okreslone w ust. 11-17.

W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych ta3 umowa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawceg.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacj¢ zamoOwienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 27 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo§¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
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btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub
zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowe;,

4) zmiany technologii robdt, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a)

b)

zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:

— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdowienia,

— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

zastosowania technologii, materiatdéw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczefstwa na
budowie.

5) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a)

b)

¢)

d)
e)

g)
h)

i)
k)

D

udokumentowanego i istotnego dla realizacji przedsigwzigcia dziatania sity wyzszej (np. klgski
zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spelnienie wymogéw specyfikacji technologicznych, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas
trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie
zamoOwienia,

koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach
lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiana funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas
niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien - powodujace wstrzymanie robot,

wystgpienie op6znienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci za ktoére
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opéOznienie to przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwigzanych
z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencja
winy, ktérejkolwiek ze stron,

wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypalow lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

opoOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisaé
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

wystgpienia odmiennych od zaktadanych w dokumentacji warunkéw geologicznych i terenowych.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 zostang dokonane na podstawie protokotow zawierajacych
uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i moga by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie strony umowy zgodnie
uznaja, ze zaszly okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji
zamoOwienia.

§15

Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie

14 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastgpujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres diuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawcg robdot budowlanych o zlej jakoSci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obciazone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

3) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

4. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§ 16
1.Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnoSci wynikajacej z treSci niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu
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HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Warto$é Termin
L.p Element roboét robot . Uwagi.
wykonania
(netto)
1 Wykonanie robét budowlano- HRF robot budowlanych
montazowych przekazany przed
przekazaniem placu
budowy zgodnie z §3
ust. 6 umowy
Elementy robo6t budowlanych
1.1
Razem
Vat %
Lacznie:
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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