CUW.PK.343.18.2019 Zal. nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WAI.U. .2019
zawarta wdniu ...................... 2019r. w Ketrzynie pomigdzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:
1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski
2. Andrzej Lewandowski - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
o0 nastgpujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego CUW.PK.343.18.2019 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zada-
nie pod nazwg: Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznanskiej w Ketrzynie — postepo-
wanie 11.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje:
Przebudowg i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznanskiej w Ketrzynie tj. :
1)Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza 2) Roboty rozbiorkowe 3) Montaz stolarki
okiennej i drzwiowej, 4) Wykonanie scianek dziatowych i kominéw, 5) Wykonanie nowych posadzek, tynkow,
okladzin sciennych, malowanie Scian i sufitow 6) Roboty ziemne i izolacyjne fundamentow, 7) Remont elewa-
¢ji i elementow zewnetrznych z wykonaniem pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych, 8) Zagospodarowanie te-
renu, 9) Drenaz opaskowy, 10) Wymiana wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, czesciowa
wymiana instalacji c.o., wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczenia archiwum, 11) Wymiana in-
stalacji elektrycznej, 12) Wykonanie instalacji elektrycznej teletechnicznej 13) Wykonanie systemu oddymia-
nia grawitacyjnego klatek schodowych, 14) Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP), 15) Wykonanie
systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) 16) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji
obstugi nowo zainstalowanych systemow.
Szczegdtowy zakres rob6t zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe znak WAL.
6740.1.32.2019 stanowigcymi zataczniki do SIWZ. Zamoéwienie obejmuje rowniez usunigcie 1 utylizacje
z obiektu elementow wyposazenia np. szafek, t6zek, potek itp. w porozumieniu z zarzadcg obiektu (zgodnie
z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.).
Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt whasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Wykonawca
oswiadcza, ze dokonal pelnej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag i przyjmuje
je do realizacji.

2. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania warto$ci zamdwienia obcigzaja wykonawce zamowie-
nia.

§3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 lipca 2019r. do dnia ................ (maksymalny termin przewi-
dywany w SIWZ do 30 czerwca 2020r. )

2. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne do wykonania robot do-
kumenty, o ktorym mowa w § 2 ustep 1.

3. Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana .......................... do bezposrednich kontaktéw z Zamawiaja-
cym w zakresie wykonywania niniejszej umowy (email.... , tel.....)

4. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastgpi na zagdanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawceg osoby kierownika budowy oraz zlozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjgciu przez niego obowiaz-
kow na 3 dni przed terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zobowigzany jest
do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i
akceptacji Zamawiajgcego.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik
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Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego (w poszczego6lnych branzach) zwanych w dal-
szej cze$ci umowy Inspektorami Nadzoru, ktérych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu
budowy.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pisSmie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-
wy/robét.
Przed zgloszeniem odbioru koficowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich prob i spraw-
dzen. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik budowy i operat kolaudacyjny zawierajacy m.in.
powykonawcze pomiary geodezyjne elementow zagospodarowania terenu, instrukcje obstugi urzadzen i wy-
konanych systemow, atesty jako$ciowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, jakosci whu-
dowanych materiatow.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do od-
bioru konicowego robdt i zakonczy czynnoséci odbiorowe w terminie 21 dni.
Odbioru konicowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-
wy, potwierdzonym podpisami protokotem odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w sktad Komi-
sji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z przepro-
wadzonych czynnos$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wy-
znaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbiér koncowy
robot.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypad-
ku odmowy odbioru koncowego robdt Komisja w Protokole odbioru konicowego robot wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.
Odbiory czgsciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-
wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czg¢éciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiaja-
cy wedhug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakoncze-
nia okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy wynosi ................. netto plus
nalezny podatek VAT (8% i 23%) w Iacznej kwocie ................... b2 QT -V | | HO RPN zt brutto
(STOWNIE: . .o ztotych).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot wykonanych w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci. Strony nie przewiduja moz-
liwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ fakturami czg¢§ciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz fakturg kon-
cowg za wykonane i odebrane przez Komisje Zamawiajacego roboty budowlane.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabywcg jest: Powiat Ketrzynski, P1. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury czgsciowe wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy. Protokot odbioru nie stanowi odbioru w
sensie jako$ciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajagcemu wraz z zatagczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik
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Faktury czg¢$ciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawione] faktury wraz z zalgczonym protokotem odbioru czesciowego robot budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

W 2019r. Wykonawca wykona i zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z Zamawia-
jacym (po ustaleniu wynagrodzenia inspektorow - po przeprowadzeniu postepowania na petienie funkcji in-
spektora nadzoru). Kwota ta nie moze przekroczy¢ wysokos$ci srodkéw zabezpieczonych na ten cel w budze-
cie powiatu ketrzynskiego na 2019r.

Zaptata wynagrodzenia bgdzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr:
Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zastat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.

10. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
11. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym beda wyszezegol-
nione elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajgce-
go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Pod-
wykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata calosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowigzan wzglgdem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygi-

nalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentoéw, o ktéorych mowa w
ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

14. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-

nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska, co do
zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypeknienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos$¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoéci majgcych wptyw na
te wymagalnos¢.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajacych zasadnos¢ bez-

posredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysoko$ci kwoty nalez-
nej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej
platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy

w trybie okreSlonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa 0 podwykonaw-
stwo, a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg nalezng na pod-
stawie cen okre$lonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego o uznaniu ptatnosci bezposredniej za uza-
sadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajagcego w zto-
tych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bezzwtocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami 0 pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren budowy oraz dbaé o stan tech-
niczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezgco zb¢dnych materiatow, odpadéw i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw ogrzewania budynku w celu utrzymania w obiekcie
temperatur wymaganych technologia wykonania robo6t i nie pogorszenia jego stanu technicznego.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik



7.
8.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po ich zakonczeniu
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontrak-
towej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow budowla-
nych i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mecha-
nicznych.

2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ w/w polisy ubezpie-
czeniowej.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

N

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce li-
czac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru konicowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robdt zawierajacego potwierdzenie usu-
ni¢cia wad. W stosunku do elementu (czeSci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wadg w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na

okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakos$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu

gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z

uplywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowiazany jest do usuwania wad i usterek na witasny koszt w

terminie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek powolujgc si¢ na nadmierne koszty.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§8
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
3% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ......... ztotych (stownie: ............. ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .............oooiiiiiiiiinn..

Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule 0 nie-
odwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$é porgczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkoéw ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wyltaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.. Gwarancja/poreczenie obejmuje zaspokojenie na-
leznosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zama-
wiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wosc¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw Wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-
sci.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ prze-
dhuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtu-
zenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z ancksu do umowy.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik



§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonaw-
coOw na podstawie umowy o prace. Dotyczy to oséb wykonujgcych roboty budowlane objete przedmiotem zamo-
wienia, tj.: roboty konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywa-
niu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykonywac
osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonaw-
cOw 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonu-
jacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
golnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskaza-
nie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umo-
wy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jeze-
li zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa (tj. w
szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimi-
zacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moz-
liwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonaw-
c¢ sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowo-
du potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imie i na-
zwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s6b, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedtozenia przez Wykonawcg dokumen-
tow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikéw wykonujacych czynnoséci, o ktérych mowa w ust. 1,
W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o pracg osoby,
ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zama-
wiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczego6lnosci
umowy o pracg, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z materialdow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatlow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik



§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu:

a) opoOznienia W wykonaniu robot w stosunku do terminu koncowego okre$lonego w § 3 ust. 1 oraz op6z-
nienia w zgloszeniu Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot w wysokosci 0,5% wy-
nagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

b) opdznienia w usunigciu wad w okresie gwarancji jakos$ci oraz usunigcia wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opO6znienia,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy 0 pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy 0 podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
Zmiang,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowsg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§4ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna 0so-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1,za kazdy stwierdzony przypadek

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot powyzej 10 dni.

j)  w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujaw-
niony przypadek niespetnienia wymogu,

k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych co najmniej z jedna z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polega-
jacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

I) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 ztotych za rozpoczety dzien
opo6znienia od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktérych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zt za roz-
poczety dzien op6znienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1, z wylacze-
niem okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymienio-
nych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawce, bagdz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne beda potracane z faktury koncowe;j.

§13
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w cato$ci lub w cze$ci podwykonawcom bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
2.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czgéci zamowienia: ...........
3. Zlecenie wykonania cz¢éci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamaw1aj 3-
cego za wykonanie tej czgsci robot.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziata-
nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl obowiazek osobistego wykonania przez Wyko-
nawce kluczowych czes$ci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje Umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wyko-
nawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-
runk6éw udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wyka-
za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie post¢powania o udzielenie zamowienia.

8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy 0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktoére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ro-
bot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy 0
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjas$nien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
shugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajace-
go wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce¢ wynagrodzenia Podwyko-
nawcy;

2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawia-
jacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po ak-
ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz
z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy
0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcep-
towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umo-
wy nie zglosi na pi§mie zastrzezen.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypad-
kach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre§lonych w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawief, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czesei kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace Sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na pi$mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowiace cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcey lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-

wy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umows, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w

trybie okreslonym w § 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ za-

sady okreslone w § 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonaw-

cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub
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wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniej-
szej Umowy.

26. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacj¢ zamowienia.

27. Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14
1. Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo§¢ zmiany
postanowien ninigjszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Iub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania rob6t (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawsg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkecji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robot, materialéw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, w szczeg6lnosci:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepiséw,
b) zastosowania technologii, materialdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane begdzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zaméwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelnienie wymogdéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robdt
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robdt i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosfe-
rycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,

¢) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wpro-
wadzenia w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,

e) wystapienie opoznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnos$ci przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ z zastrzezeniem, ze opOznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawce,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszag umowsa,

h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajg-
cej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trak-
cie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetiajacych, zwiazanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych ko-
niecznos$¢ jego wydtuzenia),
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i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg wi-
ny, ktorejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatéw lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powoddw,

k) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcey zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 mogg powodowaé konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
i zmiane wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podsta-
wie cen jednostkowych robdt uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z ogra-
niczeniem zakresu robot lub wykonaniem rob6t zamiennych, ktére nie moga zostaé wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie nastepuje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg narusza¢ art. 144 ust.1b.
Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotéw konieczno$ci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamoOwienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

5. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15
1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ushug,
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany okreslone w pkt 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wy-
konawcg.

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikaja-
cych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towardow i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw I ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikaja-
cych z faktur wystawionych po wej$ciu w zycie przepiséw zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wyna-
grodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie pod-
staw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore WYy-
konawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bgdzie akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej Wysokosé
placy minimalne;j.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikaja-
cych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien za-
wiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokltadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany za-
sad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obej-
mowacé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat,
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wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wyna-
grodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. | Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegodlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f)  w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo wcze-
$niejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o tych okolicz-
nosciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony beda obciazone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowy-
mi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacyjny robdt budowlanych wedlug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt za-
bezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zo-
bowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§17

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporzadze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycz-
nych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27
kwietnia 2016r. (RODO) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu wszelka odpowiedzialnos¢ dotyczgca Wha-
sciwego zabezpieczenia danych osobowych osdb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zgody od 0sob wskazanych w umowie na przetwarzanie danych
osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe beda przez nie przetwarzane wylgcznie w celu reali-
zacji niniejszej umowy.

§18
1. Wiasciwym do rozpoznania sporé6w wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisem-
nej zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo za-
mowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§19
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy stanowig:

1. Projekt budowlany ,, Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznanskiej w Ketrzynie
opracowany przez firme Ustugi Budowlane i Projektowe Mariusz Donat z siedziba w Ketrzynie przy ul.
Kotlgtaja 23 wraz ze STWIOR
Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi
3. Wzdr harmonogramu rzeczowo-finansowego

N

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu ...................cocooeiiiinnt.
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Klauzula informacyjna dla uméw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogb6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016r.) informuje, iz:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedziba w Starostwie Powiato-
wym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogoblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda podmiotom wylacznie podmioty upowaznione na podsta-
wie przepisow prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat/ lub w oparciu o uzasadniony interes reali-
zowany przez administratora,

posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunie¢cia lub ograniczenia przetwarzania,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowa
zawarcia umowy.
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Zatgcznik
do umowy WAI.U. .20109r.

-WZzO0r-
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

) Warto$é Stawka Warto$é Warto$é Termin )
L.p Element robot robétf) )(net- VAT VAT robét (brutto) wykonania Uwagi
1 Wykonanie robdt budow-
lanych
1.1 | Elementy rob6t budow-
lanych

Razem:

HRF robét budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy
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