Zal. nr 4
do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowne WAILU..........2019

zawarta w dniu ........... 2019r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON:
510742451 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michala Kochanowskiego —Starosty Ketrzynskiego

2. Andrzeja Lewandowskiego - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
o0 nastgpujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego CUW.PK.343.20.2019 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zada-
nie pod nazwg: Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 kolo
msc. Reszel na rzece Sajna.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowe mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w
km 0+662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna, zakres ten obejmuje:

1) Zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego Na czas robot (organizacja ruchu na czas robot:
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

2) Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.;

1) Zdjecie warstwy humusu i darniny grubosci 15 cm;

2) Wyburzenie obiektow budowlanych: rozbiorka zelbetowych belek podporeczowych, rozbiorka betono-
wych i kamiennych umocnien dna i brzegow rzeki, rozbiorka elementow drog i ogrodzen;

3) Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych i wypetnienie przestrzeni pomiedzy kon-
strukcjami mieszankq betonowg,

4) Remont (wymiana) elementow kanalizacji deszczowej W tym: montaz studni Sciekowej o Srednicy 500
mm, montaz wpustu ulicznego, montaz przykanalika PCV srednicy 300 mm;

5) Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na odcinku di. 47,0mb;

6) Umocnienie skarp nowego nasypu oraz brzegow rzeki poprzez humusowanie i obsienie trawg;

7) Umocnienie skarp nasypu nad wlotem i wylotem przepustu oraz dna i brzegow rzeki brukiem na chudym
betonie z zalaniem spoin zaprawg cementowq;

8) Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym;

9) Montaz barier ochronnych stalowych;

10) Montaz barieroporeczy nad przepustem;

11) Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z oporem na cafym odcinku przebudowy po lewej
stronie drogi;

12) Wykonanie i rozbiorka grodzy drewniano - ziemnej wysokosci 1,5 m od strony gornej i dolnej wody;

13) Ulozenie i demontaz rurociggu technologicznego PVC 2x1000

14) Scianki czolowe wykonane z drobnych prefabrykatow betonowych kotwionych w nasypie

15) Zapewnienie obstugi laboratoryjnej zgodnie z wymogami SST

16) Przygotowanie materialow do wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie

2. Opis elementow robot i ich zakres zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot Uwaga:
Przedmiar robét stanowi tylko podstawe informacyjno-pomocniczg w okresleniu robot, zgodnie z zapisami pkt
10 SIWZ, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — stanowigcych zatgczniki do Umowy.

3. Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Materiat z od-
zysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na
plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zamdéwienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

5. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania warto$ci zamowienia obcigzaja wykonawce zamowie-
nia.

§3
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Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 29 pazdziernika 2019r.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne do wykonania robot

dokumenty, o ktorym mowa w § 2 ustep 2.

Wykonawca wyznacza 080D ..........ovvvviiiiiiieiiiniinnnnnn. do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym w

zakresie wykonywania niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-

konawcg osoby kierownika BUdOWY - .eeiveirieiiariirniinciisnreesnisnssesassnsnesases oraz zlozeniu pisemnego

o$wiadczenia o podjeciu przez niego obowigzkow nie pdzniej niz w dziesie¢ dni od podpisania umowy.

Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej czesci umowy Inspektorem

Nadzoru, ktérego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej

przez Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad
Drogi bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z pafstwowsa

powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robdt wezesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-
wy/robot jesli jest prowadzony.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierajacy wszystkie
dokumenty wymagane postanowieniami SST D-M-00.00.00., w tym geodezyjny pomiar powykonawczy i
szkic tyczenia.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do od-
bioru koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru konicowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-
wy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w sktad Komisji,
o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z przepro-
wadzonych czynnos$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wy-
znaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usuni¢cia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior koncowy
robot.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypad-
ku odmowy odbioru koncowego robdt Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.

Odbiory czgéciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-
wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgéciowego/koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajg-
cy wedhug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-

liwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi ............ zl netto plus VAT
w kwaocie ......... zh tj. razem: ...... ZEbrutto (STOWnie: ..........ooiiiiiiii ).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato§¢ robot wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci. Strony nie przewiduja moz-
liwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ fakturami czg§ciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot oraz fakturg kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabyweca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
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9.

| Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury czgsciowe wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajagcemu wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury czg¢$ciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zalgczonym protokotem odbioru czgéciowego robdt budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia bgdzie nastgpowala przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr:
........ Bank ........ Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.

Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku Zamawiajacego.

10. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokoét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedg wyszezegol-
nione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-
go fakturg/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcg lub przez Podwykonawcoéw/ dalszych Pod-
wykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata cato$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowigzan wzglgdem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygi-

nalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentoéw, o ktéorych mowa w
ust. 10 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypeknienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

13. Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-

nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sig z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

14. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ushug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na
te wymagalnos¢.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15 podwazajgcych zasadnos¢ bez-

posredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktérych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w

trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonaw-
stwo, a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwotg nalezng na pod-
stawie cen okre$lonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatno-
$ci bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zto-
tych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ nalezy si¢, co Uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie obje-
tym zdeponowana kwotg zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawecy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren robdt oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczefistwa w ruchu pojazdow mechanicznych i pie-
szym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac zatwierdzenie go
w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podtaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.



6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz przedtozenia
wynikdw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wila-
$ciwy zarzad drogi z opinig (zarzadu drogi).

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych §rodkami transportu drég/ulic dojazdowych do placu
budowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organiza-
cji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i kKrzewow, w szczegblnosci w miejscach prowadzenia robdt lub sktadowania materiatow i sprzetu.

10. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikoéw Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontrak-
towej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowla-
nych i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mecha-
nicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajacemu kopie w/w polisy ubezpie-
czeniowe;j.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce li-
czac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 72 m-cy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia
wad. W stosunku do elementu (czgsci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie gwaran-
cyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakos$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru konicowego robdt i konczy sie z
uplywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
6% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg ......... zk (stownie: ... ).

N

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: ..............ooiiiiiiiiiiii

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o nie-
odwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre§¢ porgczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowiaca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30 % warto-
$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy

Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-

$ci.



8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ prze-
dtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediu-
zenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonaw-
cOw na podstawie umowy o prace. Dotyczy to os6b wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamo-
wienia, tj.: czynno$ci polegajace na rozbiérce i budowie mostu, polegajace na wykonaniu nawierzchni bitu-
micznych (rozlozenie i zageszczenie mieszanki bitumicznej) - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wy-
konywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykonywaé
osoba pehnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia 0sob na
podstawie umowy o prace.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonaw-
cOw 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonu-
jacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
goblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskaza-
nie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sdb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umo-
wy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktdrych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jeze-
li zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018r.r. o ochronie
danych osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r.- zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wilasciwych przepisow prawa (tj. w
szczegolnosci® bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimi-
zacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moz-
liwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonaw-
ce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowo-
du potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18
maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wtasciwych przepisOw prawa. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s0b, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumen-
tow potwierdzajacych zatrudnienie na umowg o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewypeltnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okre$lonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi prac¢ na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowiazany bgdzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby,
ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zama-
wiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegolnosci
umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty z materiatow whasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:

a) opoOznienia w wykonaniu roboét i zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robdt w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b) opdZnienia w usunieciu wad w okresie gwarancji jako$ci oraz usuniecia wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

C) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang¢, odpis Umowy lub jego
zmiang,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 4 ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§4ust. 1,

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot,

j)  wprzypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnos$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 z1 za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespetnienia wymogu,

K) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polega-
jacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

I) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zt za rozpoczgty dzien zwtoki
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktorych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokos$ci 200 zt za roz-

poczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1, z wylgcze-
niem okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymie-
nionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badZ odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupelniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokos$ci utraconych przez Zamawiajacego z
tego tytutu srodkéw uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrz-
ne.



4. Kary umowne bedg potracane z faktury koncowe;.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierzaé wykonania zadania w catosci lub w czgéci podwykonawcom bez uprzed-

niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czgsci zamdéwienia: ...........

3. Zlecenie wykonania cz¢éci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamaw1ajq-
cego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziata-
nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wihasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wyko-
nawcg kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane okre$lone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czg$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonaweca jest zobowigzany wyka-
za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zalecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych ro-
bot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote naleznego wynagrodze-

nia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwyko-

nawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajace-
go wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwyko-
nawcy;

2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-
jacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po ak-
ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

N
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z

czgsécig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o pod-

wykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji, nie pdézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcep-

towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umo-

wy nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okres§lonych w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawiefi, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czgséei kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, W Ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania wa-
runkoéw udziatu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowa dla tych robdét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w termi-
nie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmienio-
ny projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
lozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 13.
Umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe W imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-

Wy, W tym zmiana zakresu zadan okres$lonych ta3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w

trybie okreslonym w ust. 11-17.
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Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ za-
sady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z za-
chowaniem terminéw okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniej-
szej Umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, o ile bedg sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realiza-
cje zamdOwienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w
ust. 26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania rob6t (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podioza gruntowego,

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robot, materialéow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i zamawiajgcego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego, w szczegdlno$ci:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdéwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zaméwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robdt i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosfe-
rycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,

c) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podioza gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicz-
nej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w
zmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,

e) wystapienie opOznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnos$ci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci za ktoére wykonawca




ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawcg,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

h) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaja-
cej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym udzielenie w trak-
cie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwiazanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakoniczenia jej realizacji (powodujacych ko-
nieczno$¢ jego wydtuzenia),

i) dziataf o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg wi-
ny, ktorejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypa-
16w lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

k) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga powodowaé koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych i
zmiang wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych rob6t uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwigzku z ogra-
niczeniem zakresu rob6t lub wykonaniem robét zamiennych, ktdre nie moga zostaé wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie nastgpuje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie moga narusza¢ art. 144 ust.1b.
Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotoéw koniecznosci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

5.  Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznoSci.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razgcy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f)  w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jako$ci pomimo wcze-
$niejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

€) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot za-
bezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpo-
wiada.



5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowig-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§16
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych z 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania si¢ 0 zawarcie UmMOwy W niniejszym postepowaniu. Wszelka odpowiedzialno$¢ dotyczaca Wiasciwego
zabezpieczenia danych osobowych os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy do Wyko-
nawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zgody od osob wskazanych w umowie na przetwarzanie danych 0so-
bowych.

§17
1.Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo za-
mowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Zataczniki do niniejszej umowy stanowia jej integralng czesc:
1. Dokumentacja Projektowa — zatacznik nr 1
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — zatgcznik nr 2
§19

Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu ....................coiiiiini



Klauzula informacyjna
dla umow-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w Staro-
stwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w K¢trzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda podmiotom wytacznie podmioty upowaz-
nione na podstawie przepisOW prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasad-
niony interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skut-
kowa¢ odmowag zawarcia umowy



WZOR

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L.p Element robot war(tr?:tctg)o bot w;/rlic:nma:gia Uwagi.
1 Wykonanie robdt budowlano- HRF robot budowlanych przekazany
montazowych przed przekazaniem placu budowy
zgodnie z §3 ust. 6 umowy
1.1 | Elementy robdt budowlanych

Razem

Vat %

Lacznie:




