CUW.PK.343.33.2019 Zal. nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WAI.U. .2019

zawarta w dniu .................. 2019r. w Ketrzynie pomigdzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajacym

......................................... , Z 8iedziba ..oy, WPISANYIM ooy
NIP: ......... ,REGON: .............

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygniecia drugiego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego CUW.PK.343.33.2019
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdZn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykona-
nia zadanie pod nazwa: ,,Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel”.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje: ,,Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worptawki-
Reszel”, realizowang na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: ,, Remont drogi powiatowej
nr 1691N w miejscowosci Worptawki od km 2+153 do km 2+791” autorstwa Macieja Bartosiewicza, Ustugi
Inzynierskie mgr inz. Maciej Bartosiewicz, Mragowo, ul. Zohierska 4/60, stanowigcego zalgcznik do SIWZ.
Zakres ten obejmuje:

1) Usuniecie istniejqcego zakrzaczenia pasa drogi,

2) Wykonanie robét ziemnych (renowacja istniejgcych rowow),

3) Profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne,

4) Wykonanie podbudowy wyrownujgco-profilujgcej drogi i zjazdow z kruszywa tamanego,

5) Wykonanie warstwy wigzqcej i Scieralnej jezdni i zjazdow z MMA,

6) Wykonanie poboczy drogi, 7) Wykonanie przepustow pod drogq i zjazdem

8) Prace geodezyjne pomiarowe

- opis elementdw robot i ich zakres zawarty jest w dokumencie pomocniczym tzw. przedmiarze robot —
stanowigcym zatacznik do SIWZ. Szczegdtowy opis i technologia wykonania robdt objetych przedmiotem ni-
niejszej umowy zawarte s w dokumentacji projektowej.

2. Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Materiat z od-
zysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na
plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal pelnej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego Zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania wartosci zamowienia obciazaja wykonawce zamowie-
nia.

§3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 29 listopada 2019r.

2. Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany i wykonawczy,
o ktérym mowa w § 2 ustep 1.

3. Wykonawca wyznacza osob¢ Pani/Pana .......................... do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym
w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

4. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawce osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjeciu przez niego obowiaz-
kéw nie pozniej niz do ............ 2019r. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wyko-
nawcy 1 akceptacji Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej cze$ci umowy Inspektorem
Nadzoru, ktérego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Sporzadzit: Jerzy Socha
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Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej przez
Wykonawce i whasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad Drogi be-
dzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot weze$niej uzgodniony z Zamawiajacym,

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w

ciggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,

skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezb¢dnych do oceny prawidtowego wykona-

nia przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z

tyczenia).

Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do od-

bioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-

wy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru konicowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji,

o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét usterek, Komisja sporzadzi notatke z przepro-

wadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wy-

znaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usuni¢cia wskazanych usterek Komisja przerywa odbidr koncowy
robot.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do

czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypad-

ku odmowy odbioru koficowego robdt Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyng
odmowy odbioru.

Odbiory czgsciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-

wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiaja-

cy wedlug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio obni-
zy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia

okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy wynosi ...,... zI netto plus nalezny
podatek VAT w kwaocie ....,... zk tj. razem: ...... ,e.. Z1 brutto (stownie: .................. ztotych).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos$¢ robot wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci. Strony nie przewidujg moz-
liwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ fakturami czgSciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét oraz fakturg kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazac¢, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zatgczniku do umowy.

Faktura koncowa uregulowana be¢dzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajacemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury czg$ciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru czgsciowego robot budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Sporzadzit: Jerzy Socha
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Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowala przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
1) . Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy
i zastat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktérych mowa w § 12 umowy.

Spetnienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedg wyszczeg6l-
nione elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-
go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Pod-
wykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata calosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos$¢ z orygi-

natem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentow, o ktdérych mowa w
ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawceg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

13. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-

nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnoéci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
te wymagalnos¢.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 podwazajacych zasadnos¢ bez-

posredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci.

18. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-

nie, jezeli:

Sporzadzit: Jerzy Socha
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonaweca nie ztozy w try-

bie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnoscei.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy 0 podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonaw-
stwo, a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na pod-
stawie cen okreslonych niniejszag Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatno-
$ci bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlo-
tych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéremu ptatnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objeg-
tym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwtocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnictego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o§wiadczenia Pod-
wykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé zatwierdzenie go
w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podiaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét oraz przedtozenia
wynikow inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wila-
$ciwy zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drég/ulic dojazdowych do placu
budowy.

Sporzadzit: Jerzy Socha



10.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organiza-
cji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewdw, w szczegblnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatéw i sprzgtu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontrak-
towej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszezes$liwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw bu-
dowlanych i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktoérej mowa w ust. 1 polisg lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajagcemu kopie w/w polisy ubezpie-
czeniowe;.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce li-
czac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym,

2) Woykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie USU-
niecia wad. W stosunku do elementu (cze$ci) robot, w ktorej to ujawniono i usunieto wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji b¢dzie liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na

okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jako$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu

gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego roboét i konczy si¢ z

uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakos$ci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w

terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowic usunig¢cia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, CO stanowi kwot¢ ......,.... zt (stownie: ............. ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...,

Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o nie-
odwotalnos$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ porgczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych nalezno$ci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysoko-
$ci.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ prze-
dhuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przediu-
Zenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§9
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwyko-
nawcow na podstawie umowy o pracg. Dotyczy to 0sob wykonujacych roboty budowlane objete przedmio-
tem zamowienia, tj.: czynnosci zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-
asfaltowych- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykony-
wac osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace.
Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzo-
nych im zadan.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawcow 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru eta-
tu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigz-
kow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapew-
niajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
0 ochronie danych osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa
(tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie do-
wodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wiasciwych przepiséw pra-
wa. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o
prace osob, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewy-
petnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac nali-
czeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pra-
¢y o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prac¢ na warunkach okreslonych w
art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do za-
trudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyz-
szej 0soby na umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracow-
nikowi potwierdzenie warunkoéw zatrudnienia.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materialow wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatéw
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa

powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;

zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen, Wy-
konawca zobowiazany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu:

a)
b)
c)
d)

f)

9

h)

)

k)

m)

zwloki w wykonaniu robét 1 zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci w wysokosci 2% wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego
zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowga - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego
W § 4 ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 4ust. 1,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespetnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcg na podstawie
umowy o prace 0soéb wykonujacych co najmniej z jedng z czynnos$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polega-
jacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zt za rozpoczety dzien zwloki
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego zlozenie,

za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktérych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynnoéci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zt za roz-
poczety dzien zwtloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylacze-
niem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymie-
nionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza si¢ kumulacj¢ kar, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przy-
czyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszko-
dowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez Zama-
wiajacego z tego tytutu srodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez insty-
tucje zewngtrzne.

4. Kary umowne beda potracane z faktury koncowe;.
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§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czgséci podwykonawcom bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czg¢$ci zamowienia: ... ......

3. Zlecenie wykonania czg¢$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamaw1a]q—
cego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziata-
nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wyko-
nawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgéci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wyka-
za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speiniajg je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

8.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czegsci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czesciowych ro-
bo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoséci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
shugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiaja-
cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Pod-
wykonawcy;

2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-
jacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po ak-
ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z
czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja byé realizowane na podstawie Umowy o pod-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany za zaakcep-

towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umo-

wy nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czescei kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowg dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w termi-
nie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmienio-
ny projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgod-
no$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi
stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy 0 podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-

wy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w

trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢ za-

sady okreslone w ust. 11-17.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z za-
chowaniem termindéw okre$lonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniej-
szej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnosc¢
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawceg.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realiza-
cj¢ zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w
ust. 27 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Iub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania robot (roboty zamienne),

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego,

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowe;j,

5) zmiany technologii robot, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsigwziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spetnienie wymogow specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robot i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmos-
ferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie zamoéwienia zgodnie z technologia,

¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robot, bedacych podstawsg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych bledami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy tech-
nicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbgedny do wprowadzenia
w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,

e) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnoéci przez wta-
$ciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci za ktére wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$é z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepi-
sach prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umows,

h) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajg-
cej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w
trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja za-
moéwienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodu-
jacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

i) dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja wi-
ny, ktorejkolwiek ze stron,

j)  wstrzymania realizacji robo6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypa-
16w lub z innych nie zawinionych przez zadna ze stron powodow,

k) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

2. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 moga powodowaé konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych i
zmiang wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zagdania zmniejszenia wynagrodzenia w zwigzku z ogra-
niczeniem zakresu robot lub wykonaniem rob6t zamiennych, ktore nie moga zostaé wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie nastgpuje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie moga narusza¢ art. 144 ust.1b. Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawceg, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4.  Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotow konieczno$ci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

5. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
14 dni od powziecia wiadomosci 0 jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku ztoZenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawcg realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych o ztej jakosci pomimo wczeéniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporza-
dzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabez-
pieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

Sporzadzit: Jerzy Socha



§ 16

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla sie-
dziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pi-
semnej zgody Zamawiajgcego - pod rygorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1) wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego i zawarcia umowy w niniejszym postgpowaniu.

§18
Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bedg przetwarzane przez nie wylgcznie w celu realizacji
niniejszej Umowy.

§19
Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika POWIAU :© ..........cccoviniriineeee e
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Klauzula informacyjna
dla umow-zlecen, umoéw o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogodlnego rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w Starostwie Powia-
towym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b¢dg podmiotom wytacznie podmioty upowaznione na pod-
stawie przepisOw prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dost¢pu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac od-
mowa zawarcia umowy.

Sporzadzit: Jerzy Socha



zalacznik
do umowy WAI.U. .2019r.

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L.p Element robét war(t::tctor)o bét w;/rlsgnma::ia Uwagi.
1 Wykonanie robét budowlano- HRF robo6t budowlanych przekazany
montazowych przed przekazaniem placu budowy
zgodnie z §3 ust. 6 umowy
1.1 | Elementy robdt budowlanych

Razem

Vat %

Lacznie:

Sporzadzit: Jerzy Socha




