CUW.PK.343.6.2020 Zal. nr 4a do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WALU. 2020

zawarta w dniu ............. 2020r. w Ketrzynie pomiedzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1 NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michal Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski — Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jézefa Lichockiego

zwanym dalej Zamawiajacym

a
......................................... A (ST v/ 1o Y: NP /4 3 -1 ) 1 | N
NIP: ......... ,REGON: ............. reprezentowang przez:
zwanym dalej Wykonawea, o
nastepujacej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego CUW.PK.343.6.2020 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (..
Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo — Wodukajmy — Sepopol — Glitajny — Etap I
odcinka nr III”.
§2
1. Przedmiot umowy obejmuje: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo —Wodukajmy —
Sepopol —Glitajny — Etap I odcinka nr III” (na odcinku od km 23+858,5 do km 25+408,5) realizowang na
podstawie pozwolenia na budowg WAIL6740.3.23.2019 z dnia 22.07.2019r., projektu budowlanego pn.:
., Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N odcinek nr 3 (od km 21+085,1 do 25+408,5” autorstwa mgr inz.
Tomasza Baginskiego, stanowigcego zalacznik do SIWZ. Zakres ten obejmuje w szczegolnosci:
1) Frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne
2) Rozbidrka nawierzchni z kostki kamienne;j
3) Wywobz kamienia brukowego na miejsce wskazane przez inwestora
4) Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
5) Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni (droga, zjazdy)
6) Wywo6z nadmiaru urobku z koryta (droga, zjazdy)
7) Wzmocnienie podtoza gruntowego geotkaning (droga, zjazdy, chodniki)
8) Wykonanie warstwy odsaczajacej zageszczonej mechanicznie (droga, zjazdy, chodniki)
9) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych z wykorzystaniem materiatu bitumicznego
z rozbiorki (droga, zjazdy)
10) Wykonanie podbudowy (warstwy wiazacej) z betonu asfaltowego gr. 7 cm, (droga, zjazdy)
11) Wykonanie nawierzchni (warstwy $cieralnej) z betonu asfaltowego gr. 5 cm (droga, zjazdy)
12) Pobocze z kruszywa niezwigzanego C50/30, po uwatowaniu 10-cm
13) Profilowanie rowéw mechanicznie
14) Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
15) Wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw
16) Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm
17) Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa
18) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
19) Karczowanie pni drzew
20) Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
21) Sadzenie i pielggnacja drzew lisciastych
22) Demontaz oznakowania pionowego
23) Wykonanie nowego oznakowania pionowego
24) Wykonanie wyspy rozdzielajacej z kostki brukowej betonowej 8 cm i kraweznikow
25) Montaz tablic informacyjnych o FDS
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- opis elementow robot i ich zakres zawarty jest w dokumencie pomocniczym tzw. przedmiarze robot —
stanowigcym zatacznik do SIWZ. Szczegotowy opis i technologia wykonania robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy zawarte sa w dokumentacji projektowej (projekt budowlany , projekt zieleni, projekt stalej
organizacji ruchu) stanowiacych zataczniki do SIWZ.

Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Materiat z odzysku (np. frezowina asfaltowa, kamien brukowy) nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie
ul. Battycka 20.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat peinej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag
i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania wartosci zamoéwienia obcigzajag wykonawce zamowienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 30 pazdziernika 2020r.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany i wykonawczy, o

ktorym mowa w § 2 ustep 1.

Wykonawca wyznacza osob¢ Pani/Pana .......................... do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym w

zakresie wykonywania niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez

Wykonawcg osoby kierownika budowy oraz zlozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjgciu przez niego

obowiazkéw nie p6zniej niz 20 dni od dnia zawarcia umowy (z zastrzezeniem § 3 ust. 6. Zmiana kierownika

budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej cze$ci umowy Inspektorem

Nadzoru, ktorego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej przez
Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad Drogi bedzie
takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony z Zamawiajacym,

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w

ciggu 7 dni od ich zakonczenia w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — a fakt zakonczenia rob6t nalezy

potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,

skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z tyczenia).

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,

potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o

ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z

przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz

wyznaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior koncowy
robot.

Po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do

czynnosci odbioru koncowego roboét i dokonuje odbioru koncowego robot lub odméwi odbioru. W przypadku

odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.

Odbiory czesciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru na podstawie

pisemnego ich zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru cze¢$ciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy

wedhug swojego wyboru:
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1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usuni¢ciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni przed zakonczeniem

okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi ...,... zI netto plus nalezny
podatek VAT w kwocie ....,... zl tj. razem: ...... 5+« Z} brutto (stownie: .................. ztotych).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptatg za cato§¢ robot wykonanych w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznicg pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w calosci. Strony nie przewiduja
mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawcg, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ fakturami cz¢§ciowymi (nie wigcej niz dwie) za wykonane
i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot
oraz fakturg koncowa za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego. W tresci
faktur nalezy bezwzglednie wskazac, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury cze¢sciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru roboét okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajagcemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury koncowe;j
nie bgdzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatagczonym protokotem odbioru cz¢sciowego robot budowlanych potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowala przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
01 P . Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i
zastat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

Z faktury koncowej bedg potracone kary umowne, o ktérych mowa w § 12 umowy.

Spehienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protok6ét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym beda
wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcoéw, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajacego

faktur¢/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ushugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

dokonujacego przelewu kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu

11.

robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowiazania wobec
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw zostaly uregulowane. Zaplata catosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku
jakichkolwiek zobowiazan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych mowa
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w ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do

zakresu 1 charakteru robdt budowlanych, dostaw i ushug realizowanych przez Podwykonawceg lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypekienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé

roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw

na t¢ wymagalnos¢.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15 podwazajacych zasadno$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwos$ci, co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi

uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag

o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona

Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce

lub Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci

bezposrednich jest ograniczona wyltacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy. W

przypadku r6éznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre§lonymi Umowg o podwykonawstwo, a

cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezna na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu platnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnictego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na
ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robét oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidlowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym
oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz opracowac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska¢ zatwierdzenie go w Komendzie
Powiatowej Policji 1 Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podlgczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot oraz przedtozenia
wynikow inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i
wlasciwy zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych roboét urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji
ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatlow i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6

. Wykonawca zobowiagzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i

kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczes§liwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i 0s6b trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Wykonawca potwierdzi objgcie kontraktu ochrona OC, o ktorej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem

potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.
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3. Wykonawca najpézniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajacemu kopie¢ w/w polisy
ubezpieczeniowe;.

§7

1. Strony postanawiaja, iz: 1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy wynosi 24 m-ce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robdt na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego roboét, a w przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia
wad. W stosunku do elementu (czgéci) robot, w ktérej to ujawniono i usunigto wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego robot i konczy si¢ z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakoSci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym pomigdzy Stronami, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.
Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad i usterek powolujac si¢ na nadmierne koszty.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwot¢ ......,.... zZt (stownie: ............. ztotych).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ............oiiiiiiiiiiiiii i,

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o
nieodwotalno$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie
Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysoko$ci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/ gwarancji nie
zawiera warunkdéw ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zapfaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢gkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona nie pdézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznoéci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é
przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Dotyczy to 0sob wykonujacych roboty budowlane objete
przedmiotem zamowienia, tj.: czynnosci zwigzane 7 wykonywaniem nawierzchni drogi z mieszanek mineralno
- asfaltowych-, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
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2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykonywacé
osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob
na podstawie umowy o prace.

3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawce lub
podwykonawcow 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepiséw prawa (t;.
w szczegblnoéci! bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow
o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0sOb, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawil ten wymdg, nieprzedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako
niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prac¢ na warunkach okreslonych w
art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe¢ o prace¢ osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej
osoby na umowg o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate¢ techniczna, deklaracje zgodnosci.

'Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen,
Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytuhu:

a)
b)

¢)
d)

e)

2

h)

)

)

k)

D

p)

Q

opo6znienia w wykonaniu robot i zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

op6znienia w usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
0,3 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie usterek,

za opdznienie w usuni¢ciu usterek w okresie rgkojmi i gwarancji, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego
zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow,

za nieterminowgq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za kazde przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego dotyczacego zasadno$ci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcow, jezeli
postgpowanie to zakonczy si¢ bezposrednia wyptata wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom albo ztozeniem kwoty do depozytu sadowego — 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4
ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
pracg oso6b wykonujacych, co najmniej jedna z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu,

W przypadku ujawnienia niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych, co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokos$ci 2.100 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu,

za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w §9 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 4 pkt 1, w wysokosci 200 zlotych za rozpoczety dzien
zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w §9 ust. 4 pkt.2,3,4 w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci wymienione w §9 ust. 4 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 z1 za
rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z
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wylaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza si¢ kumulacj¢ kar, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary do wysokos$ci utraconych przez
Zamawiajacego z tego tytutu srodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez
instytucje zewngtrzne.

4. Kary umowne beda potrgcane z faktury koncowe;.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czgéci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia: ..............c.........

3. Zlecenie wykonania cz¢éci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢sci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czgéci zamoéwienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ cz¢sci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;
2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie; 3) wskaza¢ innych Podwykonawcow
niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajagcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

8.  Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoOwienia okre§lonego Umowg zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bgdzie nastepowacé w czgéciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce¢ od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane Iub

b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy Iub dalszym Podwykonawcom kwotg
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce¢ moze nastapi¢ wytacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

czgécia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawiec Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu

umowy nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wyltacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszym niz przewidywany niniejsza
Umowga dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do
niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile beda s3 juz znane, poda nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0so6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacjg
zamoOwienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
27 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14
Stosownie do art.144 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewngtrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,
2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzeb¢ wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego wynagrodzenia
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3)

4)

5)

6)
a)

b)

d)

2

h)

k)

k)

i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zmiana technologii
wykonania rob6t (roboty zamienne),
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btgdami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zakladane w dokumentacji parametrami
podloza gruntowego,
zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowe;j,
zmiany technologii robot, materiatow i urzadzen ujgtych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgoda
odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze: a) zmiana ta bedzie korzystna dla
zamawiajgcego, w szczegolnosci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa
realizowanego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.
zmiany terminu realizacji zamoéwienia ze wzgledu na:

udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewzigcia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spetienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWiOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robot i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podloza gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana wiedzy
technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia
W/W zmian,

koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,
wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnos$ci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktoére wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowsa,

realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwiazanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych
konieczno$¢ jego wydtuzenia),

dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy,
ktorejkolwiek ze stron,

wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypatow
lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

opoéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

2. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 mogg powodowaé konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i
zmiang¢ wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robdt uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
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Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z
ograniczeniem zakresu robot lub wykonaniem robdt zamiennych, ktére nie moga zosta¢ wycenione na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie
nastepuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg naruszac art. 144
ust.1b. Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotow koniecznosci
zawierajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy
wykonawcy.

5. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. | wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 15

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolno$ci prawo odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14
dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku ztozZenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

¢) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych o zlej, jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

g) Wykonawcy naliczono kary umowne przewyzszajace 75% wartosci zamowienia brutto.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastgpujacymi obowigzkami szczegdtowymi:

a) wterminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu zaawansowania na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c¢) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§ 16
1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z tre$ci niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych 1 Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik



§17
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
0s0b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego i zawarcia umowy w niniejszym postgpowaniu.

§18
Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bgda przetwarzane przez nie wylacznie w celu realizacji

niniejszej Umowy.

§19
Umoweg niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika POWIatu @ .........ccooieveiieniiieie e

Klauzula informacyjna
dla umoéw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujg, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedziba w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu
Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda podmiotom wytacznie podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia

przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

Sporzadzit: Dariusz Stadnik



zalacznik
do umowy WALU. .2020r.

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L_p Element robot ‘Wartosé robot Termin Uwagi.
(netto) wykonania
1 Wykonanie robot HRF robot budowlanych przekazany
budowlanomontazowych przed przekazaniem placu budowy
zgodnie z §3 ust. 6 umowy
1.1 | Elementy robo6t budowlanych

Razem

Vat _ %

Lacznie:

Sporzadzit: Dariusz Stadnik




