CUW.PK.343.13.2020 Zal. nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WALU................ 2020

zawarta w dniu ........2020. w Ketrzynie pomigdzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michala Kochanowskiego —Starosty Ketrzynskiego

2. Andrzeja Lewandowskiego - Wicestarosty

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego

..................................... , Z siedzibg ..., WPISANYIM Loty

NIP: ......... ,REGON: .............

IS o740 110N T ) <7/ PPNt
zwanym dalej Wykonawcag,
o0 nastgpujacej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygnigcia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego CUWPK.343.13.2020 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania za-
danie pod nazwa: ,,Poprawa parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku
Srokowski Dwor-Bajory Male”

1.

5.

§2

Przedmiot umowy obejmuje zadanie: ,,Poprawa parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej

nr 1723N na odcinku Srokowski Dwér-Bajory Male” o dtugosci 400 mb w szczegdlnosci w zakresie:
1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
2) Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie zjazdu,
3) Wykonanie warstwy odsqgczajgcej pod zjazdem (gr. 30cm),
4) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw pod zjazdem(gr. 20 cm),
5) Wyrownanie nawierzchni jezdni KESM gr. 15 cm,
6) Wykonanie warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem- 5 cm —
zjazd,
7) Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem — 4 cm —
zjazd,
8) Wykonanie warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem- 5 cm,
9) Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem — 4 cm,
10) Oczyszczenie, poglebienie i profilowanie rowow
11) Scinka pobocza i profilowanie skarpy za zjazdem
12) Uzupetnienie obustronnych poboczy z kruszywa niezwigzanego na szerokosci 0,75 m gr. 20 cm.
Opis elementow robdt i ich zakres zawarty jest w szczegolno$ci w opisie przedmiotu zamowienia, rysunku za-
gospodarowania terenu, przedmiarze rob6t — stanowiacych zataczniki do SIWZ.
Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz. U. z
2019r. poz. 701 ze zm.). Materiat z odzysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania a niewykorzystany do
ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na plac Zarzadu Drég Po-
wiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 20.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag
i przyjmuje go do realizaciji.
Skutki finansowe jakichkolwiek btgdow oszacowania wartosci zamowienia obciazaja wykonawce zamowienia

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2020r.

Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Opis Przedmiotu ZamoOwienia wraz

z zatacznikami, o ktorym mowa w § 2 ustep 1.

Wykonawca wyznacza osobe Pani/Pana .......................cooeeiinnn tel. .......... , email:....... do bezpo-

$rednich kontaktéw z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawce osoby kierownika budowy oraz zlozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjeciu przez niego obowigz-
kow, lecz nie pézniej niz 20 dni od dnia zawarcia umowy ( z zastrzezeniem § 3 ust. 5).Zmiana Kierownika
budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:
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1. wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzone;j
przez Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad
Drogi b¢dzie takiego wymagat,

2. projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa

powiatowa komenda policji i Zarzgdem Drogi,

3. harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodmony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego
robot w ciagu 7 dni od ich zakonczenia w terminie o ktorym mowa w § 3 ustl.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowiazek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow niezbednych do oceny prawidtowego wykona-
nia przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do od-
bioru koficowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koficowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-

wy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji,
0 ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke

z przeprowadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia
oraz wyznaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior
koncowy robot.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do

czynno$ci odbioru koncowego robot i dokona odbioru koncowego roboét lub odmoéwi odbioru. W przypadku
odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskaze przyczyne odmo-
wy odbioru.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot

~No

zwigzanych z usunieciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni przed zakonczeniem
okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy Wynosi ................. netto plus na-
lezny podatek VAT w kwocie ........ zh ). razem: ...cuevunnenn. zt brutto (stownie: .................. zlotych).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za calo$¢ robot wykonanych w celu
osiaggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w calosci. Strony nie przewidujg moz-
liwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie si¢ fakturg koncows za wykonane i odebrane przez Komisje Zama-
wiajacego roboty budowlane.
W tresci faktury nalezy bezwzglednie wskazac, ze:

Nabywcag jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktura koncowa uregulowana begdzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajgcemu wraz z zatagczonym protokotem odbioru koncowego robot.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
] . Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i za-
stat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j

Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.

Spetienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury

l) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela zamawiajacego, w ktorym beda
wyszczegoblnione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwyko-
nawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajgce-
go faktur¢/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw/ dalszych Pod-
wykonawcow,
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4) o$wiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢ z orygi-
natem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 8 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do cza-
su przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnoséci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze, co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na
te wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 podwazajacych zasadno$¢ bez-
posredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci kwoty nalez-
nej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 13 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktérych mowa w ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zapftaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno§¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdéznienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonaw-
stwo, a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwot¢ nalezng na pod-
stawie cen okreslonych niniejsza Umowa.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

8.

9.

10.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 0 uznaniu ptatno-
$ci bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlo-
tych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren robot oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejgcia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidlowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac¢ zatwierdzenie go
w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materiatoéw, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz przedtozenia
wynikow inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wta-
$ciwy zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organiza-
cji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materialow i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot

przez Zamawiajacego z mozliwoscig przedtuzenia - W Sytuacji wystgpienia zmiany terminu umownego przed-
miotu umowy - od :

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym wykonywanych prac, obiektow budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt — na
sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy;

2) odpowiedzialnoséci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nie-
szczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw budowlanych i 0sob trzecich, a powstatych w zwigz-
ku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. Wykonawca potwierdzi objgcie kontraktu ochrona OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem

potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajagcemu kopie w/w polis ubezpie-

czeniowych.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:
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1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 miesia-
ce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslo-
nych w Kodeksie cywilnym,

2) Woykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koficowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usu-
ni¢cia wad. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktdrej to ujawniono i usuni¢to wadg w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji b¢dzie liczony od nowa.

2. Wykonaweca udziela gwarancji, jako$ci na urzgdzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jako$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji, jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego robét i konczy si¢ z
uplywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji, jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek powolujac si¢ na nadmierne koszty.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg ..... ztotych (stownie: ............. zlotych).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ..............cooiiiiiiiiiiinnn.

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o nie-
odwotalnos$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wyltaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

4. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona/zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng Iub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-
sci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ prze-
dluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtu-
zenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonaw-
cOw na podstawie umowy o prace dotyczy osob wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamowie-
nia, tj.: czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych - jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywac
osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob na
podstawie umowy o pracg.
3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonaw-
coOw 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonaw-
Cy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
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wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okre-
slenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru eta-
tu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwy-
konawcy;

2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem od-
powiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonuja-
cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporza-
dzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wiasciwych
przepiséw prawa (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umo-
Wy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, po-
twierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spo-
feczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozlicze-
niowy;

4, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem od-
powiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowg o prace
0s6b, w odniesieniu, do ktérych Zamawiajacy postawil ten wymodg, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumen-
tow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.1 bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ,,n” do ,,q”, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastagpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
w szczegdlnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materialdow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:

a) op6znienia w wykonaniu robot i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

b) opdznienia w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci
0,3%wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od uptywu ter-
minu wyznaczonego na usunigcie usterek,

C) za opdOznienie w usunieciu usterek w okresie rekojmi i gwarancji, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

e) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego
zmiang,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

g) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposred-
niej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

i) za kazde przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego dotyczacego zasadnos$ci dokonania przez Za-
mawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jezeli
postepowanie to zakonczy si¢ bezposrednia wyptata wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom albo ztozeniem kwoty do depozytu sadowego — 1% wynagrodzenia brutto okreslo-
negow § 4 ust. 1,

j)  za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4ust. 1,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4ust. 1,

m) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

n) w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych, co najmniej jedna z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespetnienia wymogu,

0) W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych, co najmniej z jedna z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1, a pole-
gajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu,

p) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 4 pkt 1, w wysokosci 200 ztotych za rozpoczety dzien
zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

g) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktérych mowa w §9 ust. 4 pkt.2,3,4 w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci wymienione w §9 ust. 4 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zi
za rozpoczgty dzien zwloki od dnia uplywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wyla-
czeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sig kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze
przewyzszaé 75% warto$ci zamdwienia brutto.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego Z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez
Zamawiajacego z tego tytutu srodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy
przez instytucje zewnetrzne.

4. Kary umowne beda potracane z faktury koncowej. Przed dokonaniem potracenia Zamawiajacy zawiadomi
pisemnie Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych a nastgpnie wystawi i przekaze
Wykonawcy note obcigzeniows.
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§13

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez uprzed-

niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czgsci zamdwienia: .

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamaw1aj 3-

cego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-

szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziata-

nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wilasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wyko-

nawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czg$ei
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowia-

cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-

nawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-

runkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wyka-

za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwy-
konawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okre§lonego Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbiorow czgsciowych ro-
bot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajace-
go wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwyko-
nawcy;

2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-

jacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po ak-

ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o pod-

wykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
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13.

14,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcep-
towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umo-
wy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w calosci lub w czgséei kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostalo za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powotywatl si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowga dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w termi-
nie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmienio-
ny projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6Zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
lozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na pi§mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgod-
no$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ, jako niepodlegajacy temu ob-
owigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

Cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-

wy, W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w

trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢ za-

sady okreslone w ust. 11-17.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z za-
chowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniej-
szej Umowy.

Zawierajacy umowe¢ z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnosé
za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, o ile beda s3 juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realiza-
cje zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w
ust. 27 w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewngtrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Ilub Kkorzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych bledami,
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany technologii robot, materialéw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, zZe:
a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badZz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

5) zmiany terminu realizacji zamoéwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowanego i istotnego dla realizacji przedsiewziecia dziatania sity wyzszej (np. kleski zywio-
lowe, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie ter-
minie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelnienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowanych w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robot i potwierdzonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Dopuszczalna jest
zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie za-
moéwienia, udokumentowany w dzienniku budowy przez kierownika budowy , potwierdzony przez przed-
stawiciela zamawiajacego,

¢) konieczno$ci wprowadzenia zmian w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, beda-
cych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projekto-
wej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang
funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien - powodujace wstrzymanie robot,

e) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez wia-
$ciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci za ktore wykonawca po-
nosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wladciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawce,
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g) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

h) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaja-
cej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trak-
cie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych ko-
nieczno$¢ jego wydhuzenia),

i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja wi-

ny, ktorejkolwiek ze stron,

J) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypa-

16w lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

k) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisaé Zamawiajacemu,

personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie

budowy,

I) wystapienia odmiennych od zaktadanych w dokumentacji warunkow geologicznych i terenowych.
Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga powodowaé konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i
zmian¢ wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych rob6t uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwigzku z ogra-
niczeniem zakresu robot lub wykonaniem robo6t zamiennych, ktoére nie moga zostaé wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie nastepuje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie moga naruszac art. 144 ust.1b. Pzp.
W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na podstawie protokoléw koniecznos$ci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powzig-

cia wiadomosci o jednej z nastgpujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zaje¢cia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawcg w sposob razacy zadan i zalecen przedstawiciela Za-
mawiajacego

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o zlej, jakosci pomimo wczesniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

7) Wykonawcy naliczono kary umowne przewyzszajace 75% warto$ci zamowienia brutto

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wytaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowiazkami szczegétowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiajace-
go sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt,

Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowia-

zany jest do dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty bu-

dowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§ 16
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1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporzg-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich da-
nych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub po-
$rednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu wszelka odpowiedzial-
no$¢ dotyczaca
Wiasciwego zabezpieczenia danych osobowych 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy na-
lezy do Wykonawcy. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada zgody od os6b wskazanych w umowie na przetwa-
rzanie danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe begda przez nieprzetwarzane wylacznie w celu reali-
zacji niniejszej umowy.

§17

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedzi-
by Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisem-
nej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo za-
mowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy stanowi oferta wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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Klauzula informacyjna dla uméw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) infor-
mujg, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedziba w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu Grun-
waldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda wytacznie podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane begda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dost¢pu do danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwa-
rzania

7) ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowa zawarcia umowy
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WZOR

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L.p. Element robot

Wartos¢ robot
(netto)

Termin wy-
konania

Uwagi.

Wykonanie robot budowlano-
montazowych

HRF robot budowlanych przekazany
przed przekazaniem placu budowy
zgodnie z §3 ust. 5 umowy

1.1 | Elementy robdt budowlanych

Vat %

Lacznie:
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