500.272.22.2015 zalacznik nr 7 do SIWZ

Umowanr ....ceeeeeeennn.

Umowa zawarta w dniu ............. 2015 r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, P1. Grunwaldzki 1.
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451.
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Ryszard Henryk Niedziétka — Starosta Ketrzynski

2. Michat Jerzy Krasinski - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Iwona Kozlowska
zwang dalej Zamawiajacym

a
.................................................................... , Z siedzibg w
NIP .o ,REGON ..o,
reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr SO0.272.22.2015
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

»Termomodernizacja budynkow Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie - etap I1”

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie termomodernizacji budynkéw Komendy Powiatowej

Panistwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie — etap II w ramach programu priorytetowego System

zielonych inwestycji(GIS-Green Investment Scheme), cz¢$¢ 5) Zarzadzanie energia w budynkach

wybranych podmiotéw finanséw publicznych. Projekt dofinansowany ze srodkéw Narodowego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:

A. Przebudowy istniejacej kottlowni gazowej znajdujacej si¢ w budynku gléwnym - Straznica

KPPSP, pracujacej na potrzeby c.o. i c.w.u. polegajaca na:

1. wymiana istniejacych kottéw niskotemperaturowych z palnikami nadmuchowymi na kotly
kondensacyjne pracujace w ukladzie kaskadowym, wraz ze zwiazana ztym niezbedna
przebudowq technologii kottowni oraz przewoddéw kominowych i wentylacyjnych

2. przebudowa wezla c.w.u. z ukladu monowalentnego (podgrzewanie kottami gazowymi) na
uktad biwalentny wspomagany instalacja solarna

3. budowa instalacji solarnej do podgrzewu c.w.u. dostosowanej do istniejacego systemu
rozbioru c.w.u.



4. budowa automatyki nowego uktadu kottowni obejmujacej pogodowaq regulacje kaskadowa
uktadu kottowego i instalacji grzewczej oraz regulacje instalacji c.w.u. i c.c.w.u. w powigzaniu
z instalacjq solarna

5. przebudowa instalacji gazowej do kottéw zwigzana z w/w przebudowa

B. Wykonanie ogrzewania w budynku warsztatowo - garazowym, skladajacego sie
z nastepujacych elementow :

a. wykonanie kotlowni gazowej c.0. w oparciu o kotly kondensacyjne pracujace w ukladzie
kaskadowym, wraz z niezbednym systemem powietrzno-spalinowym i wentylacyjnym

b. wykonanie instalacji c.0. grzejnikowej w pomieszczeniach techniczno — magazynowych

c. wykonanie systemu instalacji ogrzewania nagrzewnicami  wentylacyjnymi
w pomieszczeniach garazowych i myjni z indywidualnym sterowaniem temperatury
pomieszczenia i strumienia powietrza wentylacyjnego oraz z zabezpieczeniem
przeciwzamrozeniowym

d. budowa automatyki nowego ukladu kotlowni obejmujacej pogodowa regulacje
kaskadowa uktadu kotlowego i dwodch niezaleznych obiegow instalacji grzewczej:
grzejnikowy i nagrzewnicowy

e. wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej do kottéw wraz z aktywnym
systemem przeciwwybuchowym kottowni gazowej

2. Szczegoélowy zakres zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownie
Projektowa Termo — Art. s.c. mgr inz. Maciej Ciborowski — stanowiaca zatacznik nr 7 do SIWZ
oraz niniejsza umowa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zamoéwienia, dokumentagji
technicznej i nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zaméwienia obciazaja wykonawce

zamoOwienia.
§3
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi ............. 2015 .

3. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30.10.2015 r.

4. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie gotowos¢ do odbioru konicowego
robot w ciggu 7 dni od ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robét Wykonawca ma obowigzek wykonania préb
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym aktualizacj¢ map geodezyjnych lub geodezyjny
pomiar powykonawczy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

7. Odbioru konicowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z
przeprowadzonych czynnoéci odbioru koncowego robot, w ktérej wskaze Wykonawcy ewentualne
usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona
odbioru koricowego robot z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.



11. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 3 dni od dnia ich
zgloszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wpynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy wynosi .................... zt
netto (Sfowmnie: ... ), plus nalezny podatek VAT
w kwocie ... Zh o zt brutto.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calos¢ robot w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go
w catoéci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce,
co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 rok, poz.121 ze zm.).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami cze$ciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét oraz fakturg
koncowa.

4. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

5. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3 regulowane bedgq w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zalaczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robodt
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
wystawiona na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét,
w terminie 30 dni od dnia ztozZenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaplata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koricowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie
30 dni od dnia zlozZenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

8. Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku
Zamawiajgcego.
9. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego,
w ktérym beda wyszczegoélnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktoérego beda zalaczone protokoty
odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi,



3)

4)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz
5 dni przed uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowiazania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zostaty
uregulowane. Zaplata calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowiazan wzgledem
wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 6 pkt 3, 4 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w ust. 6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgltoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaplaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty,
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy 1lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 11, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.



17.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 11 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej
z niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy o uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. \

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego
w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych
oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty
sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.



§5
1. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktérego personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........................

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy.
3. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoda
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddow i $mieci.
5. Wykonawca zobowiazany jest do podiaczenia na wtasny koszt licznikow zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
7. Wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewéw, w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materialéw i sprzetu.
8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote 100 000,00zt

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac¢ okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z mozliwoscia
przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
w przedmiocie umowy.

§8
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonaweca udziela gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 48 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia
wad przy odbiorze od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot zawierajacego
potwierdzenie usunigcia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdérej to ujawniono
i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
3. Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarangji jakosSci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakoSci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie¢ od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robot i konczy si¢ z uplywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarangji producenta urzadzenia.
4. Wykonawca w okresie gwarangji jakosci zobowiazany jest do usuniecia wad i usterek na witasny
koszt w terminie uzgodnionym pomigdzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty.
6. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia, przez okres trwania gwarangji.



§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty z materiatéw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskq Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§10
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

§11
1. Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:
a) zwloki w wykonaniu robot i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
b) zwloki w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek,
c) za zwloke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakoSci w wysokosci w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 25 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1,
e) za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane,
odpis Umowy lub jego zmianeg,
f) za brak zaptaty wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za rozpoczety
dzien zwtoki,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde
naruszenie,
i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,
j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Zamawiajacego: - w wysokosci 25% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i art. 645 K.c; Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar



umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Dopuszcza si¢ ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jako$ci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obciazone nastgpujacymi obowiazkami
szczegOlowymi:
1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Wykonawcy sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacyjny robot
budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swdj koszt,
3) Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.
5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do
dnia odstgpienia.

§13
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia ..............
3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.



5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
cze$ci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zaméwienia okre$lonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowacé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie
z tresciag Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty



przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) sprzecznych z trescia niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy
przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wraz z ich wycena, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majgq byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen.

13. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegoélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informagji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot
trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

14. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

15. Po akceptadji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.



16. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
17. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
18. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi.
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
20. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przeditozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
22. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.
23. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22,
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 11-17.
24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
26. Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§14
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagaja obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowienn niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:



1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach
lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiana funkgji uzytkowe;j,

4) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia wykonania robot
dodatkowych, ktérych koniecznos¢ wynikla w trakcie robot i nie przewidywata tego dokumentacja
projektowa, bez ktorych niemozliwe jest wykonanie zakresu umownego robot, lub opdznienia
w usunigciu wad dokumentacji projektowe;j,

b) inne niezawinione przez zamawiajacego i wykonawce przyczyny,

¢) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,sile wyzsza”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 zostana dokonane na podstawie protokotéw
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i moga by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidlowej realizacji zamowienia.

§15
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§18
Zalacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa
2) zatacznik nr 2 — formularz cenowy
3) zafacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu



Harmonogram rzeczowo - finansowy "Termomodernizacja budynkéw Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej - etap I1"

Lp.

Wyszczegdlnienie
(obiekty,
czynnosci, prace,
dostawy, zakupy)

Zakres rzeczowy

Jednostki llosé¢,
miary liczba

Wartosé robot
brutto [zf]

2015 rok finansowania (kwartaty)

2

3 4

Budynek administracyjno —

garazowy

Budowa systemu
kolektoréw
stonecznych
wspomagajgcych
prace c.w.u.

Montaz kotta
gazowego
kondensacyjnego,
wymiana izolaciji
cieplnej instalacji
C.0.

kpl 1

Budynek
administracyjno —
garazowy RAZEM

Budynek warsztatowy

Montaz kotta
gazowego wraz z
kompleksowg
wymiang instalacji
C.0.

kpl 1

Budynek
warsztatowy
RAZEM

RAZEM
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