CUW.PK.343.33.2019 Zmodyfikowany

Zal. nr 4 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WAI.U. .2019

zawarta w dniu .................. 2019r. w Ketrzynie pomigdzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1.
2.

Michal Kochanowski — Starosta Ketrzynski
Andrzej Lewandowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajacym

...................................... , z siedziba ..., WPISANYIM Ly

NIP: ......... ,REGON: .............
reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego CUW.PK.343.33.2019 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zada-
nie pod nazwa: ,,Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel”.

=

§2
Przedmiot umowy obejmuje: ,,Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worptawki-
Reszel”, realizowang na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: ,, Remont drogi powiatowej
nr 1691N w miejscowosci Worptawki od km 2+153 do km 2+791” autorstwa Macieja Bartosiewicza, Ustugi
Inzynierskie mgr inz. Maciej Bartosiewicz, Mragowo, ul. Zoierska 4/60, stanowigcego zalacznik do SIWZ.
Zakres ten obejmuje:
1) Usuniecie istniejqcego zakrzaczenia pasa drogi 2) Wykonanie robot ziemnych (renowacja istniejgcych ro-
wow), 3) Profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne, 4) Wykonanie podbudowy wyrownujgco-
profilujqcej drogi i zjazdow z kruszywa tamanego, 5) Wykonanie warstwy wigzqcej i Scieralnej jezdni i zjaz-
dow z MMA, 6) Wykonanie poboczy drogi, 7) Wykonanie przepustow pod drogq i zjazdem 8) Prace geodezyj-
ne pomiarowe
Opis elementdw robot i ich zakres zawarty jest w dokumencie pomocniczym tzw. przedmiarze robot —
stanowigcym zatacznik do SIWZ. Szczegdlowy opis i technologia wykonania robot objetych przedmiotem ni-
niejszej umowy zawarte sg w dokumentacji projektowej.
Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddac¢ procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Materiat z od-
zysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na
plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zamowienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.
Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zamowienia obcigzaja wykonawce zamowie-
nia

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do dnia 29 listopada 2019r.
Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany i wykonawczy,
o ktérym mowa w § 2 ustep 1.
Wykonawca wyznacza osobe Pani/Pana ...................ocooiiiiiinnn. do bezposrednich kontaktow z Za-
mawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawce osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjeciu przez niego obowigz-
kow nie pozniej niz do............... 2019r. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wy-
konawcy i akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej czgSci umowy Inspektorem
Nadzoru, ktorego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu:

Sporzadzit: Jerzy Socha
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzgdzonej
przez Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad
Drogi bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowsa
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wezesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezb¢dnych do oceny prawidtowego wykona-
nia przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z
tyczenia).

Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do od-
bioru koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-
wy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji,
o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke z przepro-
wadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcey usterki do usunigcia oraz wy-
znaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usuni¢cia wskazanych usterek Komisja przerywa odbiér koncowy
robot.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystgpi do
czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypad-
ku odmowy odbioru koncowego robdt Komisja w Protokole odbioru koncowego robét wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.

Odbiory czegsciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-
wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiaja-
cy wedlug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru gwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot zwig-
zanych z usunigciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni przed data zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy wynosi ................. netto plus
nalezny podatek VAT w kwocie ........ zh tj. razem: ...evevuinennns zt brutto (stownie: .................. ztotych).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptatg za cato$¢ robdt wykonanych w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznicg pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w calosci. Strony nie przewiduja moz-
liwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywa¢ si¢ fakturami cz¢sciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane uj¢te w harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét oraz fakturg kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.
W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury czgsciowe wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajacemu wraz z zatagczonym protokotem odbioru koncowego robot. Warto$¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Faktury czg¢$ciowe regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione]j faktury wraz z zalagczonym protokotem odbioru czesciowego robot budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia bgdzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy nr:
1) . Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy
i zastat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
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Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.
Spelienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokoét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda wyszczegodl-
nione elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktérego beda zatagczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-
go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Pod-
wykonawcow,

4) o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata calosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy begdzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowigzan wzglgdem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygi-

natem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentow, o ktdérych mowa w
ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

13. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-

nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoéci majacych wplyw na
te wymagalnos¢.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajacych zasadnos¢ bez-

posredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci.

18. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-

nie, jezeli:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty,
2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci.

19. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
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twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdZnienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy 0 podwykonawstwo robéot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich jest ograniczona wylgcznie do wysokoséci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonaw-
stwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwot¢ nalezng na pod-
stawie cen okreslonych niniejszag Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatno-
$ci bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlo-
tych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéremu ptatnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objeg-
tym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczgce osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowaé teren robot oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé zatwierdzenie go
w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podiaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot oraz przedlozenia
wynikow inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wila-
$ciwy zarzad drogi z opinia (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzgdzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych §rodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organiza-
cji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczeg6Inosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzgtu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
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§6
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontrak-
towej uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow budowla-
nych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mecha-
nicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisg lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ w/w polisy ubezpie-
czeniowej.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 miesia-
ce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot na zasadach okreslo-
nych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres .... m-cy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia
wad. W stosunku do elementu (cze$ci) robot, w ktdrej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwaran-
cyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakos$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialno§ci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu bezusterkowego odbioru koncowego ro-
bot i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3.  Wykonawca w okresie gwarancji jakoSci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4.  Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg ......... ztotych (stownie: ............. zlotych).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ................ooiiiiiiiii,

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o nie-
odwotalnos$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zgdanie Za-
mawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysoko$ci wskazanej w zadaniu. Tres¢ poreczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-
$ci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ prze-
dluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtu-
zenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonaw-
cOw na podstawie umowy o prace. Dotyczy to os6b wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamo-
wienia, tj.: czynnosci zwigzane 7 wykonywaniem nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych- jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
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2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywac
osoba pehigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia os6b na
podstawie umowy o prace.

3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonaw-
cOw 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno za-
wiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonaw-
cy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych doty-
czy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres ob-
owigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spo-
sob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzenim Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wiasci-
wych przepiséw prawa (tj. w szczegdlnosci® bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwy-
konawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimi-
zowang w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wtasciwych
przepisow prawa. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s6b, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumen-
tow potwierdzajacych zatrudnienie na umow¢ o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okre-
slonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z
osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilno-
prawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchy-
bienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumen-
tow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczeg6lnosci umowy o prace, zglo-
szenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materialow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng z tytutu:

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisdw ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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a)

b)

<)

d)

9)

h)

)

k)

p)

a)

op6znienia w wykonaniu robdt i zgltoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, jednak nie
wigcej niz 10% wynagrodzenia,

opdznienia w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie usterek, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia,

opo6znienia w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci w wysokosci 2% wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu wyzna-
czonego na usunigcie usterek, jednak nie wigcej niz 30% wynagrodzenia,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego
zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposred-
niej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminow3 zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

za kazde przeprowadzenie postgpowania wyjasniajacego dotyczacego zasadnosci dokonania przez Za-
mawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jezeli
postepowanie to zakonczy si¢ bezposrednia wyplata wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom albo ztozeniem kwoty do depozytu sadowego — 1% wynagrodzenia brutto okreslo-
negow § 4 ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§4ust 1,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciagzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o
prace osO6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnos$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespetnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce¢ na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych co najmniej z jedna z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polega-
jacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za kazdy
ujawniony przypadek niespelienia wymogu,

za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 1, w wysokosci 200 zlotych za rozpoczety dzien zwloki
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego zlozenie,

za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w §9 ust. 4 pkt 2-4 w odniesieniu do po-
jedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 umowy, w wysokosci 200 zt za roz-
poczety dzien opdznienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - W Wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylacze-
niem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymie-
nionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza si¢ kumulacj¢ kar, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wy-

konania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
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ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokos$ci utraconych przez Zamawiajacego z
tego tytutu $rodkoéw uzyskanych dotacji przyznanych na realizacje przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrz-

ne.

4. Kary umowne beda potracane z faktury koncowe;.

N

§13

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w cato$ci lub w czeéci podwykonawcom bez uprzed-

niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie naste;pujqcych czesci zamowienia:

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamaw1aj 3-

cego za wykonanie tej czg¢sci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-

szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziata-

nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wyko-

nawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane okre§lone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-

cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wyko-

nawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-

runkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wyka-

za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okre§lonego Umowsa zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowacé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ro-
bot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
shugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, zgodnie z tre$cig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgce-
go wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwyko-
nawcy;

2) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-
jacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce¢ moze nastapi¢ wylacznie po ak-
ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z
czgsécig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o pod-
wykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany za zaakcep-
towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umo-
wy nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowga dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w termi-
nie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmienio-
ny projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
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23.

24,

25.

26.

217.

28.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-
wy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowienn Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ za-
sady okre$lone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z za-
chowaniem termindéw okre$lonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniej-
szej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcg.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realiza-
cj¢ zamdOwienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w
ust. 27 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania rob6t (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego,

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowe;j,

5) zmiany technologii robot, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewzigcia dziatania sit wyzszych (np. klgski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelienie wymogow specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robdt i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkdéw atmosfe-
rycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia zgodnie z technologia,

¢) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy spowodowanych bledami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zakladane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicz-
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nej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w
Zzmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,

€) wystgpienie opoznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynno$ci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci za ktore wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawcg,

g) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowsa,

h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaja-
cej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trak-
cie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupelniajacych, zwiazanych z realizacja zamoéwienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych ko-
nieczno$¢ jego wydtuzenia),

i) dziataf o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja wi-
ny, ktorejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypa-
16w lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

K) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga powodowac konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i
zmiang wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z ogra-
niczeniem zakresu robot lub wykonaniem rob6t zamiennych, ktoére nie moga zostaé wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie nastepuje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg narusza¢ art. 144 ust.1b.
Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawceg, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na podstawie protokotdéw koniecznos$ci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

5. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w termi-

nie 30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku ztozZenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawcg realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razgcy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo wcze$niej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicz-
nosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowy-
mi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonaweca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robodt przerwanych oraz robét za-
bezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada.

5. Zamawiajgcy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zo-
bowiazany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§16
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisem-
nej zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo za-
mowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
wobec 0s6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamo6wienia publicznego i zawarcia umowy w niniejszym postepowaniu.

§18
Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bedg przetwarzane przez nie wylgcznie w celu realizacji
niniejszej Umowy.

§ 19
Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i

1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu
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Klauzula informacyjna
dla umoéw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedziba w Starostwie Powiato-
wym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kgtrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdl-
nego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda podmiotom wytacznie podmioty upowaznione na podstawie
przepis6w prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes reali-
zowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé¢ odmowg
zawarcia umowy
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zalacznik do umowy
WAI.U. .2019r.

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L.p Element robét War(tr:):ti(:-; bét w;/rlic:nma:rr:ia Uwagi.
1 Wykonanie robdt budowlano- HRF rob6t budowlanych przekazany
montazowych przed przekazaniem placu budowy
zgodnie z §3 ust. 6 umowy
1.1 | Elementy robdt budowlanych

Razem

Vat %

Lacznie:
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