Wzér - UMOWA WALU. 2020
zawarta W dniu ..........ocoiiiiiii, 2020r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl1. Grunwaldzki 1, NIP: 7421842131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:
1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski
2. Andrzej Lewandowski - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajacym

’fl ....................................................... z siedzibg: ...l NIP: ..ol ,  REGON:
reprezentowang przez:
Zwanym da]eJ Wykon awca’ ......................
o0 nastgpujacej tresci:
§1

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego CUW.PK.343.24.2020 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicz-
nych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Budowa boiska przy Zespole Szkél im. Macieja Rataja ul. W. Lukasinskiego 3 w Reszlu.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje:
Budowe boiska przy Zespole Szkél im. Macieja Rataja ul. W. Lukasinskiego 3 w Reszlu - zgodnie z
projektem budowlanym pn.: Projekt budowlany wielobranzowy boisk przy Zespole Szkot im. Macieja Rataja
ul. Lukasinskiego 3 w Reszlu, wykonanym przez biuro projektowe inz. Eugeniusza Donata, ul. KoHtataja 23 w
Ketrzynie - w zakres ktérego wchodza:
1) Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze, 2) Budowa boiska do pitki noznej 26x56m o nawierzchni natural-
nej trawiastej, 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki siatkowej 9x18m i kortu 10,97x23,77m o na-
wierzchni syntetycznej, 4) Budowa biezni na 100m (tartan, np. Eltan EPDM), 5) Budowa rzutni do kuli (tra-
wa naturalna), 6) Budowa skoczni w dal, 7) Wykonanie nawierzchni dojs¢, chodnikow i zjazdow, 8) Wykona-
nie oswietlenia boisk, 9) Wykonanie instalacji wodociggowej nawadniania murawy boiska, 10) Plantowanie,
humusowanie i obsiane trawgq skarp i nasypow, 11) Budowa ogrodzenia wokol boisk i pitkochwytow.
2. Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku w porozumieniu
z zarzadcg obiektu lub unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w tym-
postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal pelnej analizy przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.
4.  Skutki finansowe jakichkolwiek bledow oszacowania warto$ci zamowienia obcigzajag wykonawce zamowie-

nia.
§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2021r.
2. Wykonawca wyznacza 0Sob¢ ..................... do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym w zakresie
wykonywania niniejszej umowy (email: ......oooeeeeinininnnn..... I 1<) P )

3. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawce osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego o$§wiadczenia o podjgciu przez niego obowigz-
kéw nie podzniej niz 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika budowy wymaga
uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewazno-
$ci.

4. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego (w poszczegdlnych branzach) zwanych w dal-
szej czgsSci umowy Inspektorami Nadzoru, ktorych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu
budowy.

5. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wezesniej uzgodniony z Zamawiajacym w formie
pisemnej,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz na-
stepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i osob trzecich, a po-
wstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz
polis¢ OC lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia.
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Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich prob, spraw-
dzen i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej obiektu. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty niezbe¢dnych do oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik
budowy i operat kolaudacyjny zawierajacy m.in. powykonawcze pomiary elektryczne, instrukcje obshugi
urzadzen i wykonanych systemow, atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
jakosci na wbudowanych materialy i urzadzenia.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-

wy, potwierdzonym podpisami protokotem odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komi-
sji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z przepro-
wadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wy-
znaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior koncowy
robot.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robdt lub odmawia odbioru. W przypad-
ku odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyne
odmowy odbioru.
Odbiory czesciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-
wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia. W przypadku za-
niechania zgloszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wszelkie ewentualne koszty zwigzane z odbiorem
tych robot, jak np. odkrywki, odbywac si¢ beda na koszt Wykonawcy.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiaja-
cy wedlug swojego wyboru:

1) moze odebrac¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakoncze-
nia okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWy WYNOSL: .eeeveeennnes zk netto plus
nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ........ z} tj. razem: ........... z} bruttu (stownie ztotych................ ).

Zadanie jest przedmiotem dofinansowania rzadowego z Ministerstwa Sportu.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za cato§¢ robot wykonanych w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznicg pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilociami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci. Strony nie przewidujg moz-
liwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywacé sie fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane uj¢te w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot oraz faktura kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.

Pierwsza faktura cz¢§ciowa zostanie wystawiona w roku 2021.

W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazag¢, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru rob6t okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy. Protokot odbioru nie stanowi odbioru w
sensie jako$ciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajagcemu wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury czgsciowe regulowane bgda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru czgsciowego robdt budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
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Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowala przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zastat dla niego utworzony wydzie-
lony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Rachunek figuruje na tzw. ,.bialej liscie
podatnikow”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej, kosztow wykonania zastgpczego badz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12 - z dowolnej naleznosci Wykonawcy
umowy.

. Spelienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku Zamawiajacego.

. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda wyszczegol-
nione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zalaczone protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-

go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-

cego przelewu kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawceg lub przez Podwykonawcow/ dalszych Pod-
wykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
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robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-

bec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-

wiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygi-
nalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentdéw, o ktéorych mowa w
ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, co do zasadnos$ci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska, co do
zakresu 1 charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na
te wymagalnos$¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajacych zasadno$¢ bez-
posredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
go Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej za-
ptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktéorych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej
platnosci.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é¢, a Wykonawca nie ztozy w

trybie okreslonym w ust. 16 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonaw-
stwo, a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na pod-
stawie cen okreslonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego o uznaniu platnosci bezposredniej za uza-
sadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlto-
tych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokos$ci naleznej zaplaty
Iub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowiagzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren budowy oraz dba¢ o stan tech-
niczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidlowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych i pie-
szym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zbe¢dnych materiatdéw, odpadow i §mieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podiaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§6
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kon-
traktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych pracownikow



budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem po-
jazdow mechanicznych.

Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrona OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumen-
tem potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadki ubezpieczenia.

Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ w/w polisy ubez-
pieczeniowej i optacenia sktadki ubezpieczenia.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

2.

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce li-
czac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ___ m-ce liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robodt zawierajacego potwierdzenie usu-
nigcia wad. W stosunku do elementu (czgsci) robdt, w ktorej to ujawniono i usunigto wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na

okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu

gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nast¢gpnego po dniu terminu odbioru koficowego robét i konczy si¢ z

uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wilasny koszt w

terminie uzgodnionym pomigdzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy

bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usunig¢cia wad lub szkod nimi spowodowa-

nych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umow-
nych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetiajacego.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§8
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi KWotg v.eevevreeininnen zk (stownie: .................. ).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ..........oeveieiiiiiiiiinnnn....
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy zawiera klauzulg¢ o nie-
odwotalnos$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplat¢ przez Gwaranta (Por¢czyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ porgczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.. Gwarancja/porgczenie obejmuje zaspokojenie na-
leznosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zama-
wiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne. Wykonaweca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwroécona/zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-
$ci.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ prze-
dluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedhu-
zenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.




§9

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonaw-
cOw na podstawie umowy o pracg. Dotyczy to 0s6b wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem za-
moéwienia, tj.: prace budowlane zwigzane 7 wykonywaniem nawierzchni i podbudow wykonywane przez oso-
by fizyczne oraz operatorow sprzetow - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spo-
sob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy — zgodnie z wytycznymi Prezesa
UZP i GIODO z 28.04.2017r.

. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykony-
wac osoba pelnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace.

. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu ter-
minie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwyko-
nawcoéw 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
g6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskaza-
nie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umo-
wy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jeze-
li zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych, jak rowniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. - zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa (tj. w
szczegolnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimi-
zacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ moz-
liwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonaw-
ce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowo-
du potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wtasciwych przepisow prawa. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowg¢ o pracg

0s0b, w odniesieniu do ktoérych Zamawiajacy postawil ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce doku-

mentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umow¢ o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa

w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar

umownych w wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrze-
niu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami wykonujagcymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 usta-
wy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na
umowe o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchy-
bienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe

o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie

warunkow zatrudnienia.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z materiatow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

1Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robo6t badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna z tytutu:

a)

b)

d)

g)

h)

)

)

k)

)

m)

opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 oraz
opoznienia w zgloszeniu Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego roboét w wysokosc 0,5%e
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wigcej niz
10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust 1.

opo6znienia w usuni¢ciu wad w okresie gwarancji jako$ci oraz usunig¢cia wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym w wysokosci 0,5%0 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpo-
czgty dzien opo6znienia, nie wigcej niz 5% tego wynagrodzenia brutto.

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwy-
konawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokos$ci 1%e wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego
zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wyko-
nania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslone-
gow§4ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,05%0 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1,za kazdy stwierdzony przypadek

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu rob6t powyzej 10 dni, nie wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto okre-
$lonego w § 4 ust 1,

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
pracg oso6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnos$ci wskazanych w § 9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespelnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w § 9 ust. 1, a pole-
gajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zl za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

za nieprzedlozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w § 9 ust. 1, w wysokosci 200 zt za rozpoczety dzien opdznienia
od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie, nie wigcej niz 1.500 zl,

za nieterminowe przedktadanie dokumentoéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 200 zt za rozpocze-
ty dzien opdznienia od dnia uplywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie, nie wigcej niz 1.500 zk.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawceg z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wyla-
czeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza si¢ kumulacj¢ kar, o ktorych mowa w ust. 1, jednak do warto$ci nie przekraczajacej 20% wyna-
grodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.

4. Kary umowne beda potracane z faktury dotyczacej naleznosci Wykonawcy wynikajacej z umowy.



§13
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w calosci lub w czeéci podwykonawcom bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych cze$ci zamowienia:

Zlecenie wykonania czgséci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiaja-

cego za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-

szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziata-

nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wyko-

nawce kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowia-

cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje¢ Umowy o podwykonawstwo

wystana do Wykonawcy poczta tradycyjng lub elektroniczng (emailem) na adres: ........................e.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko—

nawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-

runkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wyka-

za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zalecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czesciowych ro-
bot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

(a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg robo-
ty budowlane lub

(b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi,

- Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote naleznego

wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia

Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonaw-
cy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Za-
mawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagro-
dzenia Podwykonawcy;

2) sprzecznych z treécig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-
jacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po ak-
ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz

z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany za zaakcep-

towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umo-

wy nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastepujacych przypad-

kach:

1) niespehiania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawcg lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czgécei kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania wa-
runkow udzialu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawceg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowg dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-

tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-

tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi

do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-

no$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

stanowigce czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umodw o pod-

wykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1

umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy

temu obowiazkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-
Wy, W tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umows, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w § 13 ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ za-
sady okreslone w § 13 ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniej-
szej Umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, o ile b¢da sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacj¢ zamoOwienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Iub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania robdt (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych biedami i
wadami dokumentacji projektowej

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robo6t, materialow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, zZe:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materiatow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsigwzigcia dzialania sit wyzszych (np. kleski zywioto-
we, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wy-
konanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelienie wymogéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWiOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/rob6t i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow at-
mosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,

¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych bledami i
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezb¢dny do
wprowadzenia w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,



e) wystapienie op6znienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opoznienie to przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawce,

g) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

h) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymusza-
jacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w
trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja za-
moéwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodu-
jacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

i) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja wi-
ny, ktérejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji rob6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatéw lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

k) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga powodowa¢ konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
i zmian¢ wynagrodzenia. Podstawa ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podsta-
wie cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z ogra-
niczeniem zakresu robot lub wykonaniem robot zamiennych, ktoére nie moga zosta¢ wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu rob6t zmniejszenie nast¢puje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg naruszac art. 144 ust.1b. Pzp.
W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotow koniecznosci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1| wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

1. Zamawiajagcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastgpujacych przyczyn:

1) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadto$ci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dluzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawceg robot budowlanych o zlej jakosci pomimo wczesniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy,

7) w przypadku opdznienia w realizacji termindw posrednich dotyczacych robdt projektowych, w sytuacji
zagrozenia z tej przyczyny terminu koncowego umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi€ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bgda obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdlowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporza-
dzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedhug stanu zaawansowania na dzien
odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabez-
pieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.



5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wiazany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 r Rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich da-
nych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio Iub po-
$rednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o zawarcie umowy w niniejszym postgpowaniu wszelka odpowie-
dzialnos$¢ dotyczaca wlasciwego zabezpieczenia danych osobowych 0s6b wskazanych przez Wykonawce do
realizacji umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od os6b wskazanych
W umowie na przetwarzanie danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe beda przez nie przetwarzane wytacznie w celu rea-
lizacji niniejszej umowy.

§17

1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla sie-
dziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pi-
semnej zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Umoweg niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:
1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (ztozony przed przejeciem placu budowy)
2. Oferta wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu .................ococoi



Klauzula informacyjna dla uméw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami
(osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedziba w Starostwie Powiatowym w
Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty upowaznione na podstawie przepisOw
prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizo-
wany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usunig-
cia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé odmowa
zawarcia umowy



HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Zalgcznik do umowy
WALU. .2020r.

z Wartosé Warto$¢ Wartosé Termin .
L.p Element robot (netto) VAT (brutto) wykonania Uwagi
Roboty budowlano-
1. montazowe
1.1 Obstuga geodezyjna inwestycji
1.2 Roboty przygotowawcze
Roboty rozbidrkowe i demonta-
1.2.1 | zowe
122 | ...

Razem:

HRF roboét budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy



