CUW.PK.343.38.2019
Umowa WAILLU..........2019

zawarta w dniu .......... 2019r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedziba 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michala Kochanowskiego —Starosty Ketrzynskiego
2. Andrzeja Lewandowskiego - Wicestarosty

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogdana J6zefa Lichockiego
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastgpujacej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygni¢cia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego CUW.PK.343.38.2019 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Lankiejmy - etap I

§2

Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Lankiejmy - etap I na
odcinku dtugosci 770,0 mb, realizowang na podstawie Projektu Technologicznego, Projektu Statej Organizacji
Ruchu, przedmiaru robot oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot - stanowigcych zataczniki
do SIWZ.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnoscei :

[

1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2) wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie drogi i zjazdow

3) przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem jej nosnosci,

4) korektg geometrii,

5)  wykonanie nawierzchni wigzqcej i Scieralnej drogi wraz z oczyszczeniem i skropieniem,

6) budowe zjazdow o nawierzchni asfaltowej wraz z oczyszczeniem i skropieniem,

7) budowa zatoki autobusowej wraz z peronem oraz chodnika o nawierzchni z betonowe kostki brukowej;

8) utwardzenie pobocza kruszywem tamanym C50/30; 0-31,5 gr.15cm,

9) regulacje odwodnienia, udroznienie, profilowanie, oczyszczenie istniejgcych rowow, przepusty pod
zjazdami,

10) wykonanie przepustow pod korong drogi,

11) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg organizacji ruchu,

12) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej (pamigtkowej) zawierajqcej informacje o zrodle finansowania
inwestycji,

13) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Powstale podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Materiat z od-
zysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiazany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na
plac Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 20.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat peinej analizy przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag
i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow oszacowania wartosci zamowienia obcigzaja wykonawcg zamowienia.
Wykonanie przedmiotu umowy dofinansowane jest przez Fundusz Drég Samorzadowych.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 12 czerwca 2020r.
Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzenia terminu wykonania robo6t, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od
zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, nie przedstawi Zamawiajacemu wniosku o prze-
dtuzenie terminu ze szczegdtowym jego uzasadnieniem.
Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia rob6t, Wykonawcy nie przyshuguje prawo do odstagpienia od
wykonania przedmiotu umowy, jezeli przekroczenie terminu wynika z winy Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot, aby swiadczenie
zostato wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wy-
konawce chyba, ze niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony.
Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbgdne do wykonania rob6t doku-
menty, o ktérym mowa w § 2 ustep 1.

Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana ................coovviiiiiiiiii i, do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wyko-
nawce 0soby kierownika budowy - cuveeeeiiniiiiniieriiianniinennnns oraz ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o pod-
jeciu przez niego obowiazkow nie pozniej niz w dziesi¢¢ dni od zawarcia umowy. Zmiana kierownika budowy
wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:

1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej przez
Wykonawce i1 wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad Drogi
bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa
powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy/robot
jesli jest prowadzony.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego roboét Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen, skom-
pletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbgdnych do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego (w tym operatu z
tyczenia).

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisami protokolu odbioru konicowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o
ktorej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z przeprowa-
dzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wyznaczy
termin na ich usunigcie. Do czasu usuni¢cia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior koncowy robét.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypadku
odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koficowego robot wskazuje przyczyne od-
mowy odbioru.

Odbiory czesciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podstawie
pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
wedlug swojego wyboru:

1) moze odebrac¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot zwia-
zanych z usunigciem usterek zaistnialtych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia okresu
gwarancyjnego.

§4

Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy wynosi ................. netto plus nalezny
podatek VAT w kwocie ........ zh tj. razem: ...oevuinennnns zt brutto (stownie: .................. ztotych) i bedzie
wyptacone w transzach: a) do konca 2019r. — 294.000,00 zi.

b) w 2020r. — pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia umownego.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato§¢ robot wykonanych w celu
osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w calo$ci. Strony nie przewiduja mozli-
wosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632
§112 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot oraz faktura kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.
W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazac, ze :
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Nabywcag jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z udziatem przedsta-
wiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajacemu wraz z zatagczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury koncowe;j
nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktury cze$ciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wy-
stawionej faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru czg$ciowego robdt budowlanych potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia begdzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr:
.............................................................................. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy
umowy i zastat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktorych mowa w § 12 umowy.

Spetnienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nast¢puje w dniu obciagzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda wyszczegol-
nione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zalaczone protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwy-
konawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajacego

fakturg/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawia-
jacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-

cego przelewu kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Podwy-
konawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu ro-
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bot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec

podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia na-

leznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek

zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygi-
natem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktéorych mowa w
ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktorych mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaplaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do
zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeknienia przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawcg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te¢ wyma-
galnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15 podwazajacych zasadno$¢ bezpo-
$redniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,
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3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwy-
konawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci bez-
posrednich jest ograniczona wylacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy. W
przypadku r6znic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo,
a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen
okreslonych niniejszag Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zde-
ponowang kwota zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wyso-
kosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sa-
dowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na
ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotagczy dodatkowo oswiadczenia Pod-
wykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwy-
konawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowaé teren robot oraz dbaé o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidlowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym
oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé zatwierdzenie go w Komendzie
Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci.



5. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikéw zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot oraz przedtozenia wy-
nikow inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wlasciwy
zarzad drogi z opinig (zarzadu drogi).

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robdt urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.

8.  Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji
ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.

9. Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatéw i sprzetu.

10. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§6

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoséci cywilnej deliktowej i kontrakto-
wej uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow budowlanych
1 0s0b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisa lub innym dokumentem
potwierdzajagcym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ w/w polisy ubezpiecze-
niowej.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce
liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okre§lonych
w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres ........cueueene. (kryterium
oceny ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego
potwierdzenie usunigcia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktorej to ujawniono i usunigto
wadg w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa,

3) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane oznakowanie poziome grubowar-
stwowe na okres 24-miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakos$ci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakos$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu bezusterkowego odbioru koncowego robot
i konczy si¢ z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci zobowiazany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w ter-
minie uzgodnionym pomig¢dzy Stronami, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
6% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi Kwote ......c.ceeeevereenees ztotych (stownie:

................................................... ).

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzulg o nieod-
wotalno$ci oraz zapewnia bezwarunkowg wyplate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie Zama-
wiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokos$ci wskazanej w zadaniu. Tres¢ poreczenia/ gwarancji nie zawiera
warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia
kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z
gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Tre$¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
Iub mogg mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowiagca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w termi-
nie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.



7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtu-
zenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wyko-
nawca przed podpisaniem aneksu lub najpédzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow
na podstawie umowy o pracg. Dotyczy to 0sob wykonujacych roboty budowlane objgte przedmiotem zamdwienia,
tj.: czynnosci zwigzane 7 wykonywaniem nawierzchni bitumicznych (rozloZenie i zageszczenie mieszanki bitu-
micznej) - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywacé
osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia osob na
podstawie umowy o praceg.
3. Osoby wskazane w ust | winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im
zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu potwier-
dzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawcow osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
goblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskaza-
niem liczby tych 0s6b, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wtasciwych przepisow prawa (tj. w szczegdInosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wlasciwych przepisow prawa. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s0b, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie na umow¢ o pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewypetienie obowiazku zatrud-
nienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysoko$ci
okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilno-
prawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchy-
bienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgloszenia do
ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§ 10

1Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa po-
winna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisoéw ustawy z dnia 10 maja 2018 1. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materialow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robo6t badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:

a) opoOznienia w wykonaniu robot i zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

b) opoznienia w usunigciu wad w okresie gwarancji jakosci oraz usunig¢cia wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia,

c) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

d) zanieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginalem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.

1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
zmiang,

e) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslo-
nego w § 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

1) zanieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawcg trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

j)  w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokos$ci 2.100 zt za kazdy ujaw-
niony przypadek niespetnienia wymogu,

k) zanieprzedlozenie dokumentu, o ktérym mowa w §9 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujgcej czynnosci wymienione w §9 ust. 1, w wysokosci 200 zlotych za rozpoczety dzien op6z-
nienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

1) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w §9 ust. 4 pkt 2-4 w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 umowy, w wysokosci 200 zl za
rozpoczgty dzien op6znienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy nie ponosi odpo-
wiedzialnos$ci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych
w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje¢ kar, o ktorych mowa w ust. 1. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przewyzsza¢ 50 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, badz odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania



uzupelniajgcego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego
tytulu §rodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne.

4. Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Przed dokonaniem potracenia
Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych, a nastgpnie
wystawi i przekaze Wykonawcy note obcigzeniows.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czgsci zamowienia:

3. Zlecenie wykonania czg¢Sci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy Wobec Zamaw1ajq—
cego za wykonanie tej czgsci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wyko-
nawce kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zama-
wiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Za-
mawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty bu-
dowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie jako-
$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ sto-
sownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standar-
dom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego za-
danie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystu-
gujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub
b) przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ushugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwotg naleznego wyna-
grodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy
o podwykonawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;
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2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-

jacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akcep-

tacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o pod-

wykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcepto-

wany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

nie zglosi na pi$mie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce Iub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czgécei kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warun-
koéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawceg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniejsza
Umowga dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-
szy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pis$mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi sta-
nowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdéw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wiazkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji

przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Za-

mawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wia-

$ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby za-
wierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego re-
prezentacji.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zacho-
waniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwali-
fikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile b¢da sa juz znane, poda nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacjg
zamowienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust.
26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

§14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwos$¢ zmiany po-

stanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego wynagrodzenia
i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, zmiana technologii
wykonania rob6t (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych bledami i
wadami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zakladane w dokumentacji parametrami
podtoza gruntowego,

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robdt, materialow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgoda
odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczego6lnosci:
— spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwa-
runkowan zwigzanych z realizacja zamowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych prze-
pisow,
b) zastosowania technologii, materiatow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsigwzi¢cia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spetnienie wymogow specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru rob6t (STWiOR),
udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robdt i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,

¢) zaistnienie zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegodlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szcze-
goblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

d) koniecznoséci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i wa-
dami dokumentacji projektowej lub zastanymi innymi niz zaktadane w dokumentacji parametrami podloza



gruntowego, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana wiedzy technicznej lub
zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,
e) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,
f) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez wia-
$ciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,
g) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,
h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopalisk,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,
i) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiagzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwigzanych z realizacjg zaméwienia pod-
stawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$é¢
jego wydluzenia),
j) dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa konsekwencja winy,
ktorejkolwiek ze stron,
k) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypatow
lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,
1) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, per-
sonelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie bu-
dowy,
Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga powodowa¢ konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych i
zmiang¢ wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez Za-
mawiajgcego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwigzku z ograni-
czeniem zakresu robdt lub wykonaniem robdt zamiennych, ktére nie moga zosta¢ wycenione na podstawie cen
jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie nastepuje na pod-
stawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie moga narusza¢ art. 144 ust.1b. Pzp.
W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokolow koniecznosci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidtowe;j
realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci kosztorys ofertowy wykonawcy.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wyna-
grodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany okreslone w pkt 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wy-
konawcg.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wy-
nikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie pod-
staw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagro-
dzenia naleznego Wykonawcey po zmianie Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wy-
nikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskaza-
nie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcey po
zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy



wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty reali-
zacji Umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztoéw wynikajacych z podwyzsze-
nia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wy-
soko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalne;.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wy-
nikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zo-
bowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wpty-
wem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigz-
kowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3)
obejmowac¢ bedzie wyltacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdro-
wotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wy-
nagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy doko-
nania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§16

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczego6lnosci prawo odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastgpujacych przyczyn:

a) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

¢) w przypadku nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres duzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo wczesniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.
Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno za-
wieraé¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony be¢da obciazone nastgpujacymi obowiazkami szczegétowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

¢) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabez-
pieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada.

Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowiag-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstapienia.

§17
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob



fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich da-
nych z 27 kwietnia 2016 r. (RODQO) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub po-
$rednio pozyskal w celu ubiegania si¢ 0 zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu. wszelka odpowiedzial-
no$¢ dotyczaca Wiasciwego zabezpieczenia danych osobowych 0s6b wskazanych przez Wykonawce do reali-
zacji umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od 0s6b wskazanych w umo-
wie na przetwarzanie danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe beda przetwarzane przez nie wylacznie w celu reali-
zacji niniejszej umowy.

§18

1.Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego - pod rygorem jej niewaznosci.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamo-
wien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

§ 20

Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czg$c¢:
1. Projekt Technologiczny — zatacznik nr 1
2. Projekt Stalej Organizacji Ruchu — zatacznik nr 2
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — zatgcznik nr 3

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu ...................oco

Klauzula informacyjna
dla umoéw-zlecen, umow o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedzibg w Staro-
stwie Powiatowym w Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda podmiotom wytacznie podmioty upowaz-
nione na podstawie przepisow prawa



5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasad-
niony interes realizowany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skut-
kowa¢ odmowg zawarcia umowy



WZOR

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

L.p Element robét Wa{l::lslcttg';bm w;l:l:nm;:ia Uwagi.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE od dd-mm-rrrr HRF robot budowla-
do dd-mm-rrrr nych przekazany przed
przekazaniem placu
budowy zgodnie z §3
ust. 6 umowy

2 ODWODNIENIE

3 PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

7 URZADZENIA

BEZPIECZENSTWA RUCHU

Razem




