CUW.PK.343.18.2018 Zal. Nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WALU......cccaeunnee 2018

zawarta w dniu ........2018. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:
N S tetetteteecstcatiatnttntiaane

......................................... , 251edZIDg ..o, WPISANYM ciiciiiineecesenenceeceieneenees, NIPS iy, REGON: e

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego CUW.PK.343.18.2018 prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicz-
nych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pozn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zada-
nie pod nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyzany etap I

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowe drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyzany - etap
I, realizowang na podstawie dokumentéw: przedmiaru robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, mapy z zakresem i przekrojem drogi - stanowigcych zataczniki do SIWZ.
W zakres zadania wchodzi:
1) Rozbiorka istniejqcego kraweznika i chodnika z plytek betonowych,
2) Frezowanie istniejgcej nawierzchni scieralnej,
3) Wyprofilowanie jezdni z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej(MCE) z wykorzystaniem doziarnio-
nego destruktu,
4) Wykonanie nawierzchni Scieralnej jezdni i zjazdow z mieszanki mieneralno-asfaltowej,
5) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
6) Uzupelnienie poboczy drogi kruszywem
7) Prace geodezyjne pomiarowe.

2. Opis elementéw robot i ich zakres zawarty jest w dokumencie pomocniczym tzw. przedmiarze robot —
stanowigcym zatacznik do SIWZ. Szczegdtowy opis i technologia wykonania robét objetych przedmiotem ni-
niejszej umowy zawarte sg specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot (STWiOR).

3. Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Materiat z od-
zysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny dostarczy¢ na
plac Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie ul. Battycka 26.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal peilnej analizy przedmiotu zamdéwienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

5. Skutki finansowe jakichkolwiek btgdow oszacowania wartosci zamowienia obcigzaja Wykonawcg zamowie-
nia.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 pazZdziernika 2018r.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany i wykonawczy,

o ktorym mowa w § 2 ustep 1.

3. Wykonawca wyznacza osobg Pani/Pana ..............c.cccciiiiiiiiiiinn do bezposrednich kontaktow z Za-
mawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

4. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi na zagdanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawce osoby kierownika budowy oraz zlozeniu pisemnego o$wiadczenia o podjgciu przez niego obowigz-
kéw. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajacego.
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Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej czg¢§ci umowy Inspektorem
Nadzoru, ktorego personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajacemu:
1) wyniki inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych do placu budowy, sporzadzonej
przez Wykonawce i wlasciwy Zarzad Drogi i projekt organizacji ruchu na tych drogach, jesli Zarzad
Drogi bedzie takiego wymagat,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniony z panstwowa

powiatowa komenda policji i Zarzadem Drogi,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wczesniej uzgodniony z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciagu 7 dni od ich zakonczenia - fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow niezbgdnych do oceny prawidtowego wykona-
nia przedmiotu umowy, w tym dokonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do od-
bioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-
wy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji,
o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatk¢ z przepro-
wadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wy-
znaczy termin na ich usunigcie. Do czasu usunigcia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior koncowy
robot.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnos$ci odbioru koncowego robot i dokonuje odbioru koncowego robot lub odmawia odbioru. W przypad-
ku odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robot wskazuje przyczyng
odmowy odbioru.

Odbiory czgsciowe robot zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-
wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajg-
cy wedhug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i odpowiednio

obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki unie-

mozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni od daty zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej UmoOwy WYNOSi ................. netto plus na-
lezny podatek VAT w kwocie ........ zh tj. razem: «..oeenennnnnn. zt brutto (stownie: .................. zlotych).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptat¢ za calo$¢ robét wykonanych w celu
osiaggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznicg¢ pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci. Strony nie przewiduja moz-
liwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawcg, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywa¢ si¢ fakturami czg¢$ciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét oraz faktura kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.
W treéci faktur nalezy bezwzglednie wskazac, ze :

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcy jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury czgsciowe wystawiane b¢da po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z udziatem przed-
stawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Faktura koncowa uregulowana bgdzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajagcemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego robdt. Wartos§¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1.

Faktury czg¢éciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru czgsciowego robdt budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
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Zaptata wynagrodzenia bgdzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr: .
Spehienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:
protokét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda wyszczeg6l-
nione elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow,
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatlem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-
go fakturg/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ushugi,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$§wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Pod-
wykonawcow,
oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata cato§ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy begdzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowiagzan wzgledem wszystkich Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢ z orygi-
nalem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek ustawowych za op6z-
nienia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sig
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na
t¢ wymagalnose.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajacych zasadno$¢ bez-
posredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwo$ci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, Iub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w ust. 14, a Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie zlozy w
trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
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2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawceg lub Podwyko-
nawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosei
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonaw-
stwo, a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg¢ nalezna na pod-
stawie cen okre§lonych niniejszag Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o uznaniu ptatno-
$ci bezposredniej za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlo-
tych polskich.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie obje-
tym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wy-
sokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajagcemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o pod-
wykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowa¢ teren rob6t oraz dbaé o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska¢ zatwierdzenie go
w Komendzie Powiatowej Policji i Zarzadzie Drog Powiatowych w Ketrzynie.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materialow, odpadéw i §mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wlasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét oraz przedlozenia
wynikéw inwentaryzacji uszkodzen, na drogach/ulicach dojazdowych, sporzadzonej przez Wykonawce i wia-
$ciwy zarzad drogi z opinig (zarzadu drogi).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych srodkami transportu drog/ulic dojazdowych do placu
budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organiza-
cji ruchu do daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy roslinnej gleby, w tym drzew
i krzewow, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzetu.
10. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia kontraktu do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot
przez Zamawiajacego z mozliwoscia przedtuzenia - w sytuacji wystapienia zmiany terminu umownego przedmio-
tu umowy - od :

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt — na
sum¢ nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy;

2) odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nie-
szczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i 0sob trzecich, a powstatych w zwigz-
ku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisg lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca najp6zniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ w/w polis ubezpie-
czeniowych.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 miesia-
ce liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslo-
nych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ........ m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usu-
nigcia wad. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po dniu terminu odbioru koncowego robot i konczy si¢ z
uplywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3.  Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym pomigdzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4.  Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

§8
1. Wykonawca wnibst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ..... ztotych (stownie: ............. zlotych).

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ...........coiiiiiiiiiiiiii i,

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o nie-
odwolalnoéci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysoko$ci wskazanej w zadaniu. Tres¢ porgczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z porgczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z za-
spokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-
Sci.
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8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ prze-
dluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtu-
zenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonaw-
cOwW na podstawie umowy o pracg¢ 0sdb wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia, tj.:
wykonaniu nawierzchni drogi - jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre-
$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykonywac
osoba peligca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia 0sob na
podstawie umowy o praceg.
3. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonaw-
cOw 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno za-
wiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonaw-
cy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych doty-
czy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obo-
wigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, ro-
dzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub Podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimi-
zowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowg¢ o prac¢ osoéb, w od-
niesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwier-
dzajacych zatrudnienie na umowe o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okre-
Slonej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ,,n” do ,,q”, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu za-
stapienia umowy o pracg¢ z osobami wykonujacymi prac¢ na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowa cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowg o pracg 0so-
by, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlno-
$ci umowy o prace, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

1Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma, aprobatg techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:

a)
b)

¢)
d)

e)

2

h)

i)

1)

k)

)

p)

zwloki w wykonaniu robot i zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

zwloki w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci
0,3 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie usterek,

za zwlok¢ w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci w wysokos$ci 2% wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.
1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego
zmiang,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposred-
niej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za kazde przeprowadzenie postgpowania wyjasniajacego dotyczacego zasadnosci dokonania przez Za-
mawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jezeli
postepowanie to zakonczy si¢ bezposrednia wyptata wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom albo zltozeniem kwoty do depozytu sadowego — 1% wynagrodzenia brutto okreslo-
negow § 4 ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 4 ust. 1,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynno$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespetnienia wymogu,

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcg¢ na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnos$ci wskazanych w §9 ust. 1, a polega-
jacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

za nieprzedlozenie dokumentu, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 ztotych za rozpoczety dzien
zwtloki od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,
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a) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktérych mowa w §9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §9 ust. 1 pkt 1 umowy, w wysokosci 200 zl za roz-
poczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce z winy Zamawiajacego - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylacze-
niem okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wymie-
nionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przy-
czyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od-
szkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary do wysokosci utraconych przez
Zamawiajacego z tego tytulu $rodkow uzyskanych dotacji przyznanych na realizacj¢ przedmiotu umowy
przez instytucje zewnetrzne.

4. Kary umowne bgda potracane z faktury koncowe;.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w calosci lub w czgsci Podwykonawcom bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czgéci zamoéwienia: .

3. Zlecenie wykonania czg¢éci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamaw1ajq—
cego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziata-
nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wyko-
nawce kluczowych czes$ci zamdéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czg¢$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wyko-
nawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spelniania wa-
runkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wyka-
za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie post¢powania o udzielenie zamoéwienia.

8.  Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cz¢éciach, na podstawie odbioréw czgéciowych ro-
bot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
shugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:
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a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajace-
go wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwyko-
nawcy;

2) sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawia-

jacego, natomiast przystapienie do realizacji umowy przez Podwykonawce¢ moze nastapi¢ wylacznie po ak-

ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z

czgsécig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktoére maja byé realizowane na podstawie Umowy o pod-

wykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, b¢dzie uwazany za zaakcep-

towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umo-

wy nie zglosi na pi$mie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czgséci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany niniejsza
Umowg dla tych roboét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w termi-

nie okre$lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmienio-

ny projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-

lozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-

lozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi

do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgod-

no$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi

stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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25.
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27.

28.

oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-
miotu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-
cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg na koszt Wykonaw-
cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-
wy, W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowsa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ za-
sady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z za-
chowaniem terminow okre$lonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-
cy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniej-
szej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile bgda sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realiza-
cj¢ zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 27 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewng¢trznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Iub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych btgdami,
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany technologii robdt, materiatdéw i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamdowienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,
b) zastosowania technologii, materialdow, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane begdzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie.
5) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

Sporzadzit: Jerzy Socha



a) udokumentowanego 1 istotnego dla realizacji przedsi¢wzigcia dziatania sity wyzszej (np. klgski zywio-
lowe, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie ter-
minie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelienie wymogdéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWiOR), udokumentowanych w dzienniku budowy przez kierownika budowy/rob6t i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosfe-
rycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia,

c) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych btgdami,
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wpro-
wadzenia w/w zmian,

d) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien - powodujace wstrzymanie robot,

e) wystapienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opoznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawcg,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

h) realizacji w drodze odr¢gbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaja-
cej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trak-
cie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupehiajacych, zwiazanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych ko-
nieczno$¢ jego wydtuzenia),

1) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja wi-
ny, ktorejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypa-
16w lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powodow,

k) opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie
budowy,

1) wystgpienia odmiennych od zaktadanych w dokumentacji warunkoéw geologicznych i terenowych.

2. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostang dokonane na podstawie protokoléw zawierajacych uzasad-
nienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze
zaszly okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji zamowienia.

§15

1. Zamawiajacemu przyshuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie

14 dni od powzigcia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres diuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Przedstawiciela Za-
mawiajacego/Inspektora Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o zlej jakosci pomimo wczesniejszych
bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdlowymi:
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1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien od-
stapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

3) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpie-
czajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowia-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§16
1.Wtasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnos$ci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo za-
mowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu
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HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY (szablon)

. Warto$¢ robét | Termin wy- .
L.p Element robot (netto) Kkonania Uwagi.
1 Wykonanie robot budowlano- HREF robot budowlanych przekazany
montazowych przed przekazaniem placu budowy

zgodnie z §3 ust. 6 umowy

1.1 | Elementy robot budowlanych

Vat %

Lacznie:
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