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Słownik pojęć i skrótów 

Na potrzeby niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia mają zastosowanie następujące terminy, skróty 

i definicje: 

AMZ analiza materiałów źródłowych 

Atrybut Cecha klasy obiektu posiadającą unikalną nazwę  

w obrębie danej klasy oraz dziedzinę wartości, którą 

może przyjmować; 

Baza danych EGiB Baza danych ewidencji gruntów i budynków (katastru 

nieruchomości), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Baza danych PRG Baza danych państwowego rejestru granic  

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

BDOT500 Baza Danych Obiektów Topograficznych – baza                      

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardo-

wych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 

1: 5000, która gromadzi dane o przestrzennym roz-

mieszczeniu obiektów topograficznych. Baza ta jest za-

kładana i prowadzona dla terenów miast oraz zwartych 

zabudowach i przeznaczonych pod zabudowę obsza-

rów wiejskich. 

BDSOG Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych 

zawierająca informacje i dane (także archiwalne) doty-

czące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej dla 

obszaru Polski w zakresie III klasy dokładnościowej  

EGiB Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomo-

ści) rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów                                 

i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 393). 

Generalizacja Proces uogólnienia i uproszczenia treści bazy danych 

poprzez wybór lub uproszczenie kształtu obiektów oraz 

uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów 

GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu rozu-

miana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Admini-

stracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r.                              w 

sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GE-

SUT (Dz. U. z 2015r. poz. 1938) 

GML (ang. Geography Markup Language) Język znaczników geograficznych, oparty na formacie 

XML, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych 

w celu ich wymiany między systemami informatycz-

nymi; 

Jednostka ewidencyjna Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-

nalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w spra-

wie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 393): 

1. Obszar gruntów położonych w granicach administra-

cyjnych gminy, a w przypadku, gdy                     w 

skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta 

- również w granicach administracyjnych miasta. 

2.  W miastach, w których utworzone zostały dzielnice, 

jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewi-

dencyjną może być obszar dzielnicy lub kilku sąsia-

dujących ze sobą dzielnic. 
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3.  Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz 

identyfikator krajowego rejestru urzędowego po-

działu terytorialnego kraju, prowadzonego na pod-

stawie przepisów o statystyce publicznej 

Klasa obiektów Reprezentacja obiektów, charakteryzujących się tymi 

samymi atrybutami, operacjami, metodami, związkami 

i semantyką; 

Kontrolujący Podmiot wybrany w wyniku innego postepowania pu-

blicznego, którego zadaniem jest bieżące sprawdzanie 

poprawności i jakości danych przekazywanych przez 

Wykonawcę niniejszego zamówienie Zamawiają-

cemu. 

Komisja kontroli i odbioru Komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego       

i Kontrolującego oraz Inżyniera Kontraktu 

Metadane (ang. metadata) Tzw. „dane o danych” posiadające zdefiniowaną struk-

turę informacji opisowych, odniesione do zasobów in-

formacji lub obiektów informacji, które                   w 

szczegółowy sposób opisują atrybuty zasobów/obiek-

tów informacji, co ułatwia wyszukiwanie, zarządzanie 

i identyfikację tych zasobów.  

Model Podstawowy Model na najwyższym poziomie abstrakcji, posiada-

jący wspólne właściwości elementów świata rzeczywi-

stego, objętych zbiorami danych, o których mowa w 

art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne                 i 

kartograficzne; 

OPZ Niniejszy opis przedmiotu zamówienia na utworzenie 

bazy BDSOG, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 352) oraz wprowadzeniem (zasileniem) do sys-

temu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez 

Wykonawcę zbiorów bazy BDSOG; 

Profil metadanych PZGiK Specyfikacja struktury i treści metadanych materiałów 

PZGiK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Admini-

stracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.                  w 

sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 

1183). 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej właściwy miejscowo dla terenu po-

wiatu, w niniejszym przypadku dla terenu powiatu kę-

trzyńskiego 

Produkt Wynik prac Wykonawcy/Wykonawców dotyczący 

założenia i modernizacji szczegółowej poziomej 

osnowy geodezyjnej z inwentaryzacją punktów 

osnowy poziomej podstawowej i szczegółowej, 

utworzenia bazy BDSOG, zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 352) oraz wprowadzeniem (zasi-

leniem) do systemu teleinformatycznego Starosty 

utworzonych przez Wykonawcę zbiorów bazy 

BDSOG; 

Portal internetowy Portal umożliwiający Wykonawcy/Wykonawcom, 

Kontrolującemu, Zamawiającemu oraz Inżynierowi 
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Kontraktu bieżącą komunikację oraz wizualizację stanu 

realizacji prac,  

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

System dziedzinowy System do prowadzenia danych przestrzennych (EGiB, 

BDOT, GESUT,  BDSOG) PZGiK szczebla powiato-

wego 

UML Język przeznaczony do specyfikowania, konstruowa-

nia, wizualizacji i dokumentowania elementów syste-

mów, baz danych i aplikacji w sposób graficzny; 

Usługi danych przestrzennych Operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację 

komputerową na danych przestrzennych zawartych                     

w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych 

z nimi metadanych, o których mowa w art. 9 ust.1 pkt 

1, 2, 3, 4 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. 

Umowa Umowa na realizację zamówienia wynikająca 

 z niniejszego OPZ, 

Wykonawca Wykonawca realizujący zamówienie wynikające                        

z niniejszego OPZ  

Zamawiający Powiat Kętrzyński 

Zamówienie Zamówienie usługi wynikającej z niniejszego OPZ 
Zasób Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,                        

·o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy. 

I Kontekst formalny przedmiotu zamówienia. 

1. Zamawiający:  

Powiat Kętrzyński 

11-400 Kętrzyn 

Plac Grunwaldzki 1 

NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451 

 

2. Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, zostanie udzielone w ramach realizacji pro-

jektu RPWM.03.01.00-28-0030/17, pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficz-

nej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III „Cyfrowy region”, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji 

sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”) oraz budżetu Powiatu Kętrzyńskiego – 

jako wkład własny. 

 

3. Zamówienie zostanie podzielone na 2 części zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Nazwa części Jednostka ewidencyjna Identyfikator 

Część pierwsza – Założenie osnowy po-

ziomej III klasy (ziemnej i ściennej) 

wraz z osnową wysokościową IV klasy 

Kętrzyn 280801_1 

Część druga - Modernizacja osnowy po-

ziomej III klasy (ziemnej i ściennej) 

oraz osnowy pomiarowej 

Korsze - miasto 280804_4 

Reszel - miasto 280805_4 
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II Kontekst prawny przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi    

w szczególności w: 

1) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101                         

ze zm.); 

2) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566); 

3) Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 t.j.); 

4) Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j.); 

5) Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1073 t.j.); 

6) Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 t.j.); 

7) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.); 

8) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 t.j.); 

9)  Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 997 t.j.); 

10)  Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.); 

11) Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-

bliczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 t.j.); 

12) Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716 t.j.); 

13) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 393) 

14) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572); 

15) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r.,    Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1031); 

16) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu infor-

macji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249); 

17) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247); 

18) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geode-

zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352); 

19) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie 

baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 

modelu terenu (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów            

z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U.  z 2012 r., poz.1011); 

20) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199); 

21) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125); 

22) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219); 

23)  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji grun-

tów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 

zamkniętych (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 911); 

24) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1246); 
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25) Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żyw-

nościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 

45, poz. 453); 

26) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interopera-

cyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektro-

nicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113, z 

późn. zm.); 

27) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powia-

towej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938); 

28) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2028);  

29) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji 

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1183); 

30) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)”. 

31) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyj-

nych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. z 1999 r., Nr 45, poz. 

454) 

32) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 

klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego                      

i kartograficznego (Dz. U. z 2001 r., Nr 74,  poz. 796),  

33) Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.(Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 ze zm.), 

34) Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 

t.j.) 

35) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 

1257 t.j. ze zm.) 

W kwestiach szczegółowo nieuregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych pomocniczo 

zaleca się stosować archiwalne instrukcje i wytyczne (o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawnym oraz po uprzednim pisemnym uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym): 

1) Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

2) Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-

nego; 

3) Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna; 

4) Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wy-

ników; 

5) Wytyczne techniczne G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych                        

i magnetycznych (1986 r.);  

6) Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów; 

7) Wytyczne techniczne G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania 

ASG-EUPOS (projekt); 

8) Instrukcja techniczna G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczanie 

współrzędnych między układami. 

III Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy 

geodezyjnej z inwentaryzacją punktów osnowy poziomej podstawowej i szczegółowej, utworzenie bazy 

BDSOG, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352), 

a w tym: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydqmbuge4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydqmbuge4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydqmbuge4q
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1)  Inwentaryzacja punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej, na którą składa się: 

a) pozyskanie danych i informacji źródłowych zgromadzonych w powiatowej części Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) stanowiących podstawę do założenia                                     

i modernizacji bazy BDSOG, 

b) analiza materiałów źródłowych przeznaczonych do wykorzystania przy zakładaniu i modernizacji 

osnowy szczegółowej III klasy, 

2)  Sporządzenie projektów (operaty techniczne):  

a) założenia osnowy szczegółowej III klasy wraz z osnową wysokościową IV klasy w jednostce ewi-

dencyjnej Kętrzyn 

b) modernizacji osnów szczegółowych III klasy oraz osnów pomiarowych w jednostkach ewidencyj-

nych Korsze – miasto i Reszel – miasto  

3)  Stabilizacja punktów osnowy zgodnie z zatwierdzonymi projektami, 

4)  Pomiar punktów osnowy, 

5)  Sporządzenie dokumentacji wynikowej (operaty techniczne) z:  

a) założenia osnowy szczegółowej III klasy wraz z osnową wysokościową IV klasy w jednostce ewi-

dencyjnej Kętrzyn 

b) modernizacji osnów szczegółowych III klasy oraz osnów pomiarowych w jednostkach ewidencyj-

nych Korsze – miasto i Reszel – miasto  

6)  Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym 

w Kętrzynie, danymi BDSOG,  

7)  Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w prowadzeniu bazy danych BDSOG 

 

2. Warunki realizacji prac związanych z utworzeniem/modernizacją BDSOG, a także zakres tych prac okre-

ślają postanowienia rozdziału V i VI do niniejszego OPZ.  

 

3. Do prowadzenia PZGiK, Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie wskazane w tabeli poniżej: 

 
Nazwa Obsługiwany obszar merytoryczny wersja 

EWMAPA Mapa zasadnicza 12.25 

OŚRODEK Ewidencja i zarządzanie dokumentami w PODGiK, rozliczanie prac 8.55 

BANK 

OSNÓW 
Prowadzenie rejestru punktów osnowy geodezyjnej 3.05 

 

4. Przewidywany zakres ilościowy przedstawia tabela poniżej:  
Nr części Planowane działanie Jednostki ewidencyjne Zakres ilościowy 

Część I 

Założenie osnowy poziomej III klasy 

(ziemnej i ściennej) wraz z osnową wy-

sokościową IV klasy 

Jednostka ewidencyjna Kętrzyn 500 pkt. 

Część II 

Modernizacja osnowy poziomej III 

klasy (ziemnej i ściennej) oraz osnowy 

pomiarowej 

Jednostka ewidencyjna Korsze 

- miasto 

244 pkt osnowa po-

zioma III klasy z 

osnowa wysokościową 

IV klasy 

Jednostka ewidencyjna Korsze 

- miasto 

350 pkt osnowy pozio-

mej IV klasy (pomiaro-

wej) 

ŁĄCZNIE 594 pkt 

Modernizacja osnowy poziomej III 

klasy (ziemnej i ściennej) oraz osnowy 

pomiarowej 

Jednostka ewidencyjna Reszel - 

miasto 

207 pkt osnowy pozio-

mej III klasy                              

z osnowa wysoko-

ściową IV klasy 

Jednostka ewidencyjna Reszel - 

miasto 

224 pkt osnowy pozio-

mej IV klasy (pomiaro-

wej) 

ŁĄCZNIE 431 pkt 
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5. Przewiduje się, że na założenie osnowy szczegółowej III klasy w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn składać 

się będzie maksymalnie 500 punktów, która to wartość może wzrosnąć z uwagi na zastosowaną technolo-

gię pomiarową lub zaistniałe w trakcie pomiaru przeszkody terenowe i inne mogące wpłynąć na ostateczną 

ilość punktów.  

6. Przewiduje się, że na modernizację osnowy szczegółowej III klasy w jednostkach ewidencyjnych Kor-

sze – miasto i Reszel – miasto składać się będzie maksymalnie 1025 punktów łącznie, która to wartość 

może wzrosnąć z uwagi na zastosowaną technologię pomiarową lub zaistniałe w trakcie pomiaru prze-

szkody terenowe i inne mogące wpłynąć na ostateczną ilość punktów.  

7. W przypadku konieczności zwiększenia ilości punktów osnowy Wykonawca zobowiązany będzie do jej 

wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.  

8. Ostateczna ilość punktów zostanie zweryfikowana w trakcie opracowania przez Wykonawcę: 

a) projektu osnowy w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn, w porozumieniu i za zgodą Zleceniodawcy. 

b) projektu modernizacji osnowy w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto,           

w porozumieniu i za zgodą Zleceniodawcy. 

9. Pracami powinny kierować osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 

zgodnie z art. 43 pkt. 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 

i  pkt. 3) geodezyjne pomiary podstawowe, ustawy z dnia 17 maja 1989  Prawo geodezyjne                                           

i kartograficzne. 

10. Pomiary powinny być wykonywane sprzętem zapewniającym osiągnięcie wymaganych dokładności,                      

z automatyczną rejestracją obserwacji, sprzęt pomiarowy powinien mieć przeprowadzone podstawowe              

i okresowe badania techniczne oraz wyznaczone poprawki komparacyjne, do obliczeń należy zastosować 

licencjonowane oprogramowanie umożliwiające ścisłe wyrównanie sieci geodezyjnej z analizą dokładno-

ści. 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca dysponował osobami, zatrudnionymi             

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze, które w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,                                       

o którym mowa w ust. 1, wykonywać będą wszystkie prace kameralne.  

(art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz., 1579 t.j. ze zm.). 

IV Informacje o materiałach źródłowych. 

Miasto Kętrzyn (jednostka ewidencyjna Kętrzyn) 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje teren jednostki ewidencyjnej Kętrzyn o powierzchni 1035 ha. 

Istniejące materiały: 

- „Bank osnów” zawierający informacje dotyczące osnów I, II, III klasy oraz osnowy pomiarowej, 

- szkice przeglądowe osnowy poziomej i wysokościowej (układ 1965) w skali 1 :10 000 – istniejące 

arkusze z zasięgu opracowania w układzie 1965 (2 ark.): 213.441, 213.443 oraz  1: 25 000  (1 ark.): 

213.44, 

- istniejąca osnowa geodezyjna w zasięgu i bliskim sąsiedztwie opracowania, przedstawiona na mapach 

przeglądowych 1: 25 000: 

Punkty osnowy poziomej II klasy: ark. 213.21 nr: 11; ark. 213.22 nr: 12; ark. 213.23 nr: 18; ark. 213.24 

nr: 21; ark. 213.41 nr: 10, 11; ark. 213.42 nr: 12, 13, 14, 15; ark. 213.43 nr: 16, 17, 18, 19; ark. 213.44 

nr: 22, ark 223.12 nr: 16; ark. 223.21 nr: 11, 12; ark. 223.22 nr: 13, 14, 15, 16. 

Punkty triangulacji lokalnego znaczenia III i IV klasy. 

Punkty osnowy szczegółowej III klasy: 

Obiekt „m. Kętrzyn”  
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Osnowa szczegółowa III klasy. Osnowa założona przez OPGK w Olsztynie w 1989. Stabilizacja punk-

tów typ 42b, znaki ścienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar odległości dalmierzem EOK 2000, odle-

głości krótsze od 20 m – dwukrotnie ruletką, pomiar kątów w dwóch seriach przy użyciu teodolitu firmy 

Carl Zeiss Jena typu  Theo 010A  w dwóch seriach. Współrzędne obliczone metodą ścisłą. 

Obiekt „gm. Kętrzyn”  

Osnowa szczegółowa III klasy. Układy wielowęzłowe, osnowa założona przez Warmińskie Przedsię-

biorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o. w Biskupcu w roku 2007. Stabilizacja punktów typ 42b, 

pomiar wykonano metodą satelitarną GPS odbiornikami firmy Ashtech MDXII, MXII i GG24, nato-

miast punktów osnowy ściennej metoda poligonową za pomocą instrumentu firmy Sokkia. Współrzędne 

obliczone metodą ścisłą. 

Obiekt „Agrokompleks Kętrzyn”  

Osnowa szczegółowa III klasy. Układy wielowęzłowe, osnowa założona przez OPGK w Olsztynie                      

w latach 1978 – 1979. Stabilizacja punktów typ 42a, pomiar odległości dalmierzem EOK 2000, pomiar 

kątów teodolitem Theo 010 w dwóch seriach. Współrzędne obliczone metodą ścisłą. 

- operaty techniczne dotyczące założenia osnów pomiarowych wraz z wykazami współrzędnych oraz 

opisami topograficznymi punktów, osnowy Nadleśnictwa, osnowy PKP, 

- opisy topograficzne dotyczące osnowy II klasy oraz wykaz współrzędnych w układzie „2000”. 

Miasto Korsze (jednostka ewidencyjna Korsze – miasto)  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje teren jednostki ewidencyjnej Korsze - miasto o powierzchni         

403 ha. 

Istniejące materiały: 

- „Bank osnów” zawierający informacje dotyczące osnów I, II, III klasy oraz osnowy pomiarowej, 

- szkice przeglądowe osnowy poziomej i wysokościowej (układ 1965) w skali 1 :10 000 – istniejące 

arkusze z zasięgu opracowania w układzie 1965 (2 ark.): 213.411, 213.413 oraz 1:25 000 (1 ark.): 

213.41, 

 - istniejąca osnowa geodezyjna w zasięgu i bliskim sąsiedztwie opracowania, przedstawiona na mapach 

przeglądowych 1: 25 000:  

Punkty osnowy poziomej II klasy: ark. 213.21 nr: 11; ark. 213.22 nr: 12; ark. 213.23 nr: 18; ark. 213.24 

nr: 21; ark. 213.41 nr: 10, 11; ark. 213.42 nr: 12, 13, 14, 15; ark. 213.43 nr: 16, 17, 18, 19; ark. 213.44 

nr: 22, ark 223.12 nr: 16; ark. 223.21 nr: 11, 12; ark. 223.22 nr: 13, 14, 15, 16.  

Punkty triangulacji lokalnego znaczenia III i IV klasy. 

Punkty osnowy szczegółowej III klasy: 

Obiekt „m. Korsze”  

Osnowa szczegółowa III klasy. Osnowa założona przez OPGK Olsztyn w roku 1995. Stabilizacja punk-

tów typ 42b, typ 12c, znaki ścienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar odległości wykonano dalmierzem 

EOT 2000 oraz nasadką WILD DI – 4, odległości krótsze od 20 m – dwukrotnie ruletką firmy Sola, 

pomiar kątów w dwóch seriach przy użyciu teodolitu firmy Carl Zeiss Jena typu THEO 010B. Współ-

rzędne obliczone metodą ścisłą. 

Obiekt „gm. Korsze”  
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Osnowa szczegółowa III klasy. Osnowa założona przez OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie w roku 2005. 

Stabilizacja punktów typ 42b, typ 12c, znaki ścienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar wykonano tech-

niką satelitarną GPS za pomocą odbiorników fimy Sokia typu Locus i firmy Ashtech typu                             

Z-XTREME, natomiast pomiar osnowy ściennej metoda poligonową. Współrzędne obliczone metodą 

ścisłą. 

- operaty techniczne dotyczące założenia osnów pomiarowych wraz z wykazami współrzędnych oraz 

opisami topograficznymi punktów, osnowy Nadleśnictwa, osnowy PKP, 

- opisy topograficzne dotyczące osnowy II klasy oraz wykaz współrzędnych w układzie „2000”. 

Miasto Reszel (jednostka ewidencyjna Reszel – miasto) 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje teren jednostki ewidencyjnej Reszel - miasto o powierzchni           

382 ha. 

Istniejące materiały: 

- „Bank osnów” zawierający informacje dotyczące osnów I, II, III klasy oraz osnowy pomiarowej, 

- szkice przeglądowe osnowy poziomej i wysokościowej (układ 1965) w skali 1 :10 000 – istniejące 

arkusze z zasięgu opracowania w układzie 1965 (1 ark.): 213.433 oraz 1: 25 000 (1 ark.): 213.43, 

 - istniejąca osnowa geodezyjna w zasięgu i bliskim sąsiedztwie opracowania, przedstawiona na mapach 

przeglądowych 1: 25 000: 

Punkty osnowy poziomej II klasy: ark. 213.21 nr: 11; ark. 213.22 nr: 12; ark. 213.23 nr: 18; ark. 213.24 

nr: 21; ark. 213.41 nr: 10, 11; ark. 213.42 nr: 12, 13, 14, 15; ark. 213.43 nr: 16, 17, 18, 19; ark. 213.44 

nr: 22, ark 223.12 nr: 16; ark. 223.21 nr: 11, 12; ark. 223.22 nr: 13, 14, 15, 16.    

Punkty triangulacji lokalnego znaczenia III i IV klasy. 

Punkty osnowy szczegółowej III klasy: 

Obiekt „m. Reszel” 

Osnowa szczegółowa III klasy. Osnowa założona przez OPGK Olsztyn w roku 1995. Stabilizacja punk-

tów typ 42b, typ 12c, znaki ścienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar odległości wykonano dalmierzem 

EOT 2000 oraz nasadką WILD DI – 4, odległości krótsze od 20 m – dwukrotnie ruletką firmy Sola, 

pomiar kątów w dwóch seriach przy użyciu teodolitu firmy Carl Zeiss Jena typu THEO 010B. Współ-

rzędne obliczone metodą ścisłą. 

Obiekt „gm. Reszel” 

Osnowa szczegółowa III klasy. Osnowa założona przez OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie w roku 2005. 

Stabilizacja punktów typ 42b, typ 12c, znaki ścienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar wykonano tech-

niką satelitarną GPS za pomocą odbiorników fimy Sokia typu Locus i firmy Ashtech typu                             

Z-XTREME, natomiast pomiar osnowy ściennej metoda poligonową. Współrzędne obliczone metodą 

ścisłą. 

- operaty techniczne dotyczące założenia osnów pomiarowych wraz z wykazami współrzędnych oraz 

opisami topograficznymi punktów, osnowy Nadleśnictwa, osnowy PKP, 

- opisy topograficzne dotyczące osnowy II klasy oraz wykaz współrzędnych w układzie „2000”. 
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V Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych w ramach przedmiotu zamówienia, stosuje się układ 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000/7 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-

NH, o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

2. Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w PZGiK, jeżeli zawierają 

one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy 

przydatności, w tym ich wiarygodności i sposobu wykorzystania materiałów PZGiK dokonuje Wyko-

nawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca do-

konuje uzgodnień w tym zakresie z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów 

PZGiK oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym Wykonawca dokumentuje w formie ra-

portu. 

3. Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub ukła-

dach lokalnych mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu 

współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych z układu 1965 lub z układów 

lokalnych do układu PL-2000/7. 

4. W przypadku, gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

wykonanych w oparciu o osnowę geodezyjną nie spełniającą aktualnych standardów technicznych (np. 

poligonizację techniczną IV lub V klasy wg dawnych instrukcji BIII i CI), obliczenia współrzędnych punk-

tów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów, Wykonawca może 

dokonać po uprzednim: 

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów tej osnowy, 

metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej; 

2) przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej osnowy po-

miarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu współ-

rzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyrównanych danych ob-

serwacyjnych. 

5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia jej podpisania, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Plan Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu Prac,                       

o którym mowa w rozdziale VII.  

6. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów zgromadzonych                

w powiatowej części PZGiK i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach i formie 

uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do Harmonogram Prac, o którym mowa w ust. 4. 

7. Zbiory danych cyfrowych dotyczących BDSOG niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wy-

konawca pozyska od Zamawiającego w postaci plików w formacie GML zapisanych zgodnie                           

z obowiązującymi modelami pojęciowymi lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym formacie danych, 

zapewniającym utworzenie nowych wersji obiektów tych baz z zachowaniem historii zmian dokonanych 

w dostosowywanych zbiorach danych. 

8. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie 

zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów 

danych, zawierających wprowadzone zmiany, w sposób i w terminach uzgodnionych pisemnie                                  

z Wykonawcą i dostosowanych do Plan Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu Prac, o którym 

mowa w ust. 5. 

9. Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni 

Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłuższy jednak niż 14 dni.  

10. Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie przeznaczone do walidacji zbiorów danych 

BDSOG utworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Pozytywny wynik 

walidacji będzie jednym z podstawowych warunków odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamó-

wienia. 
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11. Wykonawca zaktualizuje bazę danych dokumentów PZGiK prowadzoną w aplikacji Ośrodek następują-

cymi danymi zapisanymi w kodach kreskowych: data wydania dokumentów Wykonawcy, data odbioru 

dokumentów od Wykonawcy, nazwa Wykonawcy. 

12. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonującego   

w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie zbiorami danych BDSOG. 

 

VI Zakres prac związanych z założeniem/modernizacją BDSOG. 

1. Inwentaryzacja punktów podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej.  

1) Inwentaryzacji podlegają punkty zlokalizowane na obszarze opracowania oraz jeśli wynika to                       

z uwarunkowań konstrukcji sieci – również poza jego granicami. Inwentaryzację należy przeprowa-

dzić na podstawie wywiadu terenowego oraz wykorzystując do tego celu dane jakimi dysponuje POD-

GiK. Sprawdzeniu podlegają wszystkie punkty pod kątem ich stanu fizycznego                           i 

przydatności do wykorzystania w nowej osnowie. Punkty należy odszukać na podstawie opisów topo-

graficznych, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – metodą poligonową lub GPS (RTK).                                

W szczególności należy: 

a) na podstawie dostępnych materiałów odszukać znaki podziemne (płyty), naziemne (słupy, trzpie-

nie), 

b) stwierdzić, czy rodzaj stabilizacji jest zgodny z dotychczasowymi danymi, sprawdzić centrycz-

ność ustawienia słupa nad płytą, a w przypadku punktów I i II klasy podać wektory przesunięć, 

c) stwierdzić, czy i w jakim stopniu punkt został uszkodzony, w przypadku uszkodzenia podać dalszy 

tok postępowania, np. konieczność wymiany znaku, zmiany typu stabilizacji itp., 

d) w przypadku znaków naziemnych znajdujących się obecnie znacznie poniżej poziomu gruntu, 

podnieść je do poziomu gruntu, zachowując centryczność w stosunku do znaku podziemnego, 

e) w przypadku nie odnalezienia znaku, podać metodę szukania i prawdopodobną przyczynę braku 

punktu, 

f) ustalić przydatność poszczególnych punktów do wykonania obserwacji satelitarnych GNSS, 

g) zaktualizować opisy topograficzne (załącznik Nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geode-

zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.352). 

h) na podstawie danych z wywiadu terenowego sporządzić protokoły inwentaryzacji, z podziałem na 

arkusze mapy w skali 1:10000 w kroju arkusza dla układu „2000”, zawierające dane podane                       

w ww. punktach: b, c, d oraz f, 

i) na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10000 w kroju arkusza dla układu „2000” sporządzić 

szkic inwentaryzacji punktów osnowy poziomej zawierający dane o punktach istniejących, znisz-

czonych, niedostępnych i nieodnalezionych, 

j) dokumentację techniczną w formie operatu technicznego z inwentaryzacji (w jednym egzempla-

rzu) przekazać do PODGiK przed aktualizacją projektu technicznego. 

2. Ustalenia najkorzystniejszej pod wzglądem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktów osnowy 

oraz zweryfikowania założeń technicznych: 

1) Projektowane punkty powinny być rozłożone równomiernie, przyjmując 1 punkt na 20 ha na obszarze 

zurbanizowanym oraz 1 punkt na 100 ha na obszarze rolnym i leśnym, 

2) Punkty należy wybrać w miejscach nienarażonych na zniszczenie i dogodnych do pomiaru, 

3) Nie lokalizować punktów przy jezdniach, a jeśli zajdzie taka konieczność, projektować punkty na 

granicach pasa drogowego, 

4) W możliwie dużym stopniu do lokalizacji punktów osnowy ściennej wykorzystywać budynki, bu-

dowle, trwałe ogrodzenia, 

5) Do projektowanej sieci należy włączyć wszystkie istniejące w terenie budowle wysokie: wieże, ko-

ścioły, maszty, 
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6) Ustalić nawiązania poziome i wysokościowe, dokonać analizy istniejących osnów geodezyjnych po-

ziomych i wysokościowych w pasie przyległym do obszaru opracowania pod kątem przewiązania po-

ziomego i wysokościowego zakładanej sieci,  

7) Przy konstrukcji sieci projektowanej osnowy należy przeanalizować możliwość wykorzystania                           

i włączenia do sieci punktów zachowanej osnowy pomiarowej albo zaprojektować je jako punkty bli-

skie,   

8) Zamarkowanie zaprojektowanych punktów osnowy szczegółowej. 

3. Projekty techniczne założenia szczegółowej osnowy poziomej III klasy oraz modernizacji szczegółowej 

osnowy poziomej III klasy. 

1) Na podstawie analizy istniejącej dokumentacji technicznej, opracowanych założeń technicznych do 

projektu, uzgodnień z Zamawiającym, a także wyników inwentaryzacji osnów i wywiadu terenowego 

należy opracować projekty techniczne założenia szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie 

jednostki ewidencyjnej Kętrzyn oraz modernizacji osnowy szczegółowej III klasy w jednostkach ewi-

dencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto. Projekty powinny być wykonane zgodnie                               

z przepisami zawartymi w rozdziale 6 i rozdziale 9 Standardów technicznych zakładania                                       

i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szcze-

gółowych osnów geodezyjnych będących załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra Administra-

cji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-

tycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). 

2) Stopień zagęszczenia punktów powinien być zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania 

terenu, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowych planów zagospodaro-

wania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

3) Przy ustalaniu lokalizacji punktów osnowy należy przestrzegać następujących zasad: 

a) punkty wybierać w miejscach nienarażonych na zniszczenie i dogodnych do pomiaru; 

b) w maksymalnym stopniu wykorzystać stabilizację punktów istniejących; 

c) na terenach zabudowanych należy projektować stabilizację wieloznakową za pomocą zespołu zna-

ków ściennych; 

d) ustalić nawiązania i zaprojektować punkty ekscentryczne. 

4) Przy ustalaniu lokalizacji punktów przewidzianych do pomiaru techniką GNSS: 

a) należy unikać zakryć horyzontu i przeszkód terenowych mogących powodować odbicia sygnałów 

satelitarnych, 

b) punkty nie mogą być projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie aktywnych elementów infrastruk-

tury technicznej emitujących fale elektromagnetyczne, 

c) każdy punkt osnowy szczegółowej powinien mieć określony przynajmniej jeden przestrzenny 

wektor na sąsiedni, widoczny bez przeszkód, punkt sieci. 

5) Projekt techniczny powinien zawierać: 

a) opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić: 

 dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę, 

 punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru, 

 sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej, 

 proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają 

od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych, 

b) mapę projektu technicznego w skali 1:10000, umożliwiającą czytelne i przejrzyste przedstawienie 

konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do rea-

lizacji w terenie, 

6) Na mapę projektu technicznego należy nanieść: 

a) wszystkie punkty sieci poziomej, w tym punkty przewidziane do wykonania nawiązań poziomych 

i pionowych, 

b) wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego, 

c) punkty nowo projektowane, linie poligonowe oraz przewidziane do wykonania prace konserwa-

torskie. 
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7) W projekcie należy ponumerować wszystkie punkty modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej 

zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 352). Numerację punktów należy uzgodnić z PODGiK. 

8) W przypadkach zaprojektowania punktów w pasie drogowym Projekt należy uzgodnić z zarządcami 

dróg. 

9) Zmodernizowany projekt (część opisową i graficzną) należy sporządzić w wersji analogowej                        

i w wersji elektronicznej (w 2 egzemplarzach) i przekazać do PODGiK w celu jego akceptacji przez 

Starostę Kętrzyńskiego.  

4. Stabilizacja i pomiar punktów szczegółowej osnowy poziomej. 

1) Nowe punkty osnowy poziomej należy stabilizować w terenie o nieutwardzonej nawierzchni w sposób 

trwały znakiem dwupoziomowym typu 5 (w formie wg dawnych wytycznych G1.9 typ 42 słup beto-

nowy z rurką metalową nad płytką betonową z krzyżem) w pozostałych terenach znak jednopozio-

mowy typ 2 (bolec metalowy lub plastikowy). Natomiast punkty osnowy zlokalizowane na budyn-

kach, budowlach, trwałych ogrodzeniach itp. stabilizować znakami ściennymi konstrukcji ART Olsz-

tyn lub odpowiadającym ich konstrukcji. Ekscentry można ustabilizować jednopoziomowo znakami 

ściennymi lub ziemnymi typu 2, 3 lub 4. 

2) Odtworzenie zniszczonego punktu może nastąpić w oparciu o odnaleziony znak podziemny poprzez 

stabilizację nad nim słupa betonowego. Znak można odtworzyć także w oparciu o minimum 3 miary 

od jego znaków ekscentrycznych (ziemnych lub ściennych), gdzie różnica po odtworzeniu nie prze-

kracza 0,02 m. Odtworzenie może się także odbyć na podstawie miar od punktów sąsiednich (mini-

mum dwa wyznaczenia) lub metodą GPS na podstawie współrzędnych wpasowanych lokalnie          w 

minimum 3 punkty będące w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanego punktu. 

3) W sytuacji, gdy istnieje możliwość odtworzenia wizury należy wykonać przycinkę zadrzewienia/za-

krzewienia. Wznowienie osnowy następuje, gdy punkt po odtworzeniu nie byłby                    w pełni 

użytkowy geodezyjnie, a także w przypadku braku możliwości odtworzenia wizury lub gdy używanie 

go wiązałoby się z dużymi utrudnieniami np. w ruchu drogowym. Należy wtedy ustabilizować nowy 

punkt tak, aby w pełni zastąpił zniszczony punkt. Wznowienie osnowy może także nastąpić, gdy punkt 

istniejący zachował się, ale jego użytkowanie jest utrudnione lub niemożliwe, wówczas istniejący 

punkt należy przyjąć jako ekscentr nowego punktu. 

4) Dla każdego punktu szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać opis topograficzny. Dopuszcza 

się użycie dla punktów adaptowanych poprawionego istniejącego starego opisu. Na opisie adaptowa-

nym należy oprócz sytuacji, uaktualnić numer punktu i szkic powiązania z punktami sąsiednimi oraz 

zaznaczyć identyczność z dotychczasowym punktem. O umieszczeniu lub przyjęciu punktu do szcze-

gółowej osnowy poziomej albo zmianie jego stabilizacji należy zawiadomić właściciela (władającego) 

nieruchomości, na której się on znajduje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z 15.04.1999 r. „w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. 

U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454). 

5. Pomiar szczegółowej osnowy poziomej. 

1) Pomiar modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać zgodnie z wytycznymi za-

wartymi w punktach 13-22 rozdziału 6 załącznika Nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geode-

zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.352). 

2) Kameralne opracowanie wyników pomiaru. 

a) Wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przy użyciu specjalistycznego 

oprogramowania w układzie „2000/7”, a wysokości punktów należy obliczyć w układzie                         

PL-EVRF2007-NH. W wyniku tych prac należy określić wartości ostatecznych współrzędnych, 

jak również wartości błędów średnich ich wyznaczenia. Punkty szczegółowej osnowy poziomej 

powinny mieć wyznaczone wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0,02 m.  

3) Wykaz współrzędnych 

a) Po wyrównaniu osnowy należy sporządzić wykazy współrzędnych w układzie „2000” łącznie                     

z wysokościami punktów w układzie PL-EVRF2007-NH dla poszczególnych arkuszy map w skali 
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1:10000 w postaci graficznej i numerycznej. Dla punktów adaptowanych należy sporządzić wykaz 

różnic współrzędnych dx i dy pomiędzy współrzędnymi istniejącymi i z nowego wyrównania. 

4) Opisy topograficzne  

a) Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia 

„w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz. 

352) w formacie TIFF i dxf, a dane dotyczące punktów w formacie umożliwiającym wprowadze-

nie       do bazy.  

b) Do dokumentacji technicznej należy dołączyć opisy wykonane na papierze lub kalce. Opisy topo-

graficzne powinny zawierać także współrzędne w układzie „1965” celem przyszłych analiz.  

5) Mapa przeglądowa osnowy poziomej 

a) Dla obszaru opracowania należy zaktualizować istniejące mapy przeglądowe szczegółowej 

osnowy poziomej w skali 1:10000 w układzie „2000” w formie graficznej i numerycznej (aktua-

lizację należy wykonać z należytą starannością w celu zachowania czytelności map przeglądo-

wych). 

6. Operaty techniczne z założenia szczegółowej osnowy poziomej III klasy oraz modernizacji szczegółowej 

osnowy poziomej III klasy należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie                              

z punktem 16 rozdział 9 z załącznika Nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawime-

trycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna 

zawierać co najmniej następujące dokumenty: 

1) Sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić: 

a) dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,  

b) odstępstwa od projektu technicznego, 

c) zestawienie wykonanych prac, 

d) opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci, 

e) analizę i ocenę otrzymanych wyników, 

2) Polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji, 

3) Dokumentację z pomiaru osnowy, 

4) Raport z wyrównania sieci zawierający, 

a) zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji, 

b) poprawki do obserwacji po wyrównaniu, 

c) błędy średnie poprawek, 

d) średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu, 

e) charakterystykę dokładności punktów, 

f) wykazy danych ostatecznych, 

g) słownik konwersji numerów punktów, 

5) Opisy topograficzne punktów (wydruk i pliki w formacie uzgodnionym z PODGiK np. JPEG), 

6) Mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne    

i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru, 

7) Pliki wsadowe do bazy danych w formacie uzgodnionym z PODGiK, 

8) Zawiadomienia o umieszczeniu znaków, 

9) Zdjęcia punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy (jedno z bliska umożliwiające rozpoznanie 

rodzaju stabilizacji punktu, drugie z większej odległości ułatwiające jego odszukanie), 

10) Bazę roboczą BDSOG – w formie tabelarycznej, 

11) Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym co najmniej opis i mapę projektu technicz-

nego.  

12) Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektro-

nicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-

nia publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, 

raport z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio                   w trakcie prac 

terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.  
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VII Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia, w tym Harmono-

gramu Prac. 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie Planu Realizacji Zamówienia zawierającego uzgodnienia or-

ganizacyjne i techniczne dotyczące realizacji zamówienia – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z Opisem Przedmiotu Za-

mówienia. Plan Realizacji Zamówienia musi zawierać Harmonogram Prac w podziale na etapy, części, 

zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne                       

z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposób i zakres planowanych do przeprowadzenia prac,                    

w tym: 

a) harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego; 

b) kluczowe terminy planowanych spotkań związanych z realizacją zamówienia, związane 

z określonym zobowiązaniem ze strony Zamawiającego, tj. udostępnieniem Wykonawcy niezbęd-

nych zasobów lub zapewnieniem Wykonawcy dostępu do pomieszczeń oraz infrastruktury technicz-

nej Zamawiającego będącej w jego władaniu; 

c) terminy przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportów z postępu prac; 

d) opis procedury prowadzenia uzgodnień oraz komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym, o ile za-

pisy Opisu Przedmiotu Zamówienia z punktu widzenia Wykonawcy są niewystarczające 

w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień; 

e) doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych korelacji jak 

np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiającego, czy też format zasilania danymi 

Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy; 

f) uzgodnienia dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz i kontroli wewnętrznej; 

g) zakończenia opracowania i przekazania Zamawiającemu pakietu pilotażowego, o którym mowa           

w rozdziale VIII ust 1 pkt 2 lit. d 

h) inne istotne uwarunkowania organizacyjno – techniczne nie objęte Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

lecz z punktu widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędne dla zapewnienia prawidłowej 

oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji wykonawczych mają-

cych wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym przez zgłoszenie tego dokumentu          

do procedury odbioru. 

3. Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym zawarty Harmonogram Prac, stanowi zbiór uszczegó-

łowionych wymagań dotyczących sposobu oraz roboczych terminów realizacji zamówienia,  w tym narzę-

dzie do monitorowania przebiegu i postępu prac. 

4. Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron konieczne do 

prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone odpowiednio przez umocowanych przedstawicieli 

stron wskazanych w umowie: 

a) Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego; 

b) Kierownika Zespołu ze strony Wykonawcy. 

5. Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia nie wstrzy-

muje prac Wykonawcy. 

 

VIII  Zasady kontroli realizacji przedmiotu zamówienia oraz odbioru 

zamawianych usług. 

W procesie kontroli i odbioru zamawianych usług, Zamawiający będzie wspierany przez zewnętrzny pod-

miot – Kontrolującego, którym jest Konsorcjum firm: 

Lider: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pniew-

skiego 3, 80-952 Gdańsk 

Uczestnik Konsorcjum: OPGK Kataster Sp. z o.o. z siedzibą ul. W. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk. 
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1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do współdziałania 

z Kontrolującym, w tym: 

1) Składania Raportów z wykonania prac - każdego miesiąca, które muszą uwzględniać, co najmniej: 

a) sprawozdanie działań podjętych w ramach realizacji procesu weryfikacji, 

b) informacje o zagrożeniach i odstępstwach od postanowień zawartych w OPZ dla Zamówień                            

i umowach, 

c) wnioski z analiz Raportu z wykonania prac oraz zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań na-

prawczych, jeżeli takie będą występowały. 

2) Dostarczenia następujących dokumentów z przeprowadzonych prac: 

a) wykaz pobranej dokumentacji źródłowej pozyskanej z PODGiK, analizę materiałów źródłowych 

przeznaczonych do wykorzystania przy aktualizacji bazy BDSOG oraz raport zawierający wyniki 

analizy materiałów źródłowych, 

b) dokumentację techniczną w formie operatu technicznego z inwentaryzacji osnowy (w jednym eg-

zemplarzu) 

c) projekty techniczne  

• założenia szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Kę-

trzyn  

• modernizacji osnowy szczegółowej III klasy w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto 

i Reszel – miasto (operaty techniczne), 

d) dokumentację wynikową (operaty techniczne) z realizacji projektów technicznych na: 

• założenie szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Kę-

trzyn  

• modernizację osnowy szczegółowej III klasy w jednostkach ewidencyjnych: Korsze – miasto 

i Reszel – miasto), 

e) pliki z danymi BDSOG służące do zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonującego 

w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, danymi BDSOG. 

2. Kontrolujący w imieniu Zamawiającego będzie: 

1) udzielał Wykonawcy konsultacji i wyjaśnień na piśmie, dotyczących: 

a) planowanych działań objętych niniejszym zamówieniem,  

b) sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

2) monitorował w sposób bieżący, prace Wykonawcy związane z realizacją umowy, w tym: 

a) zgodność realizacji prac z Harmonogramami Prac i terminami zawartymi w umowie, 

b) przekazywanie przez Wykonawcę do weryfikacji poszczególnych produktów powstałych 

w wyniku realizacji zamówień zgodnie z Harmonogramem Prac w trakcie realizacji zadania,  

c) terminowość usunięcia usterek w przekazywanych partiach zadania, 

d) zgodność materiałów lub danych, udostępnionych przez Wykonawcę pod względem ilościowym, 

z wyznaczonymi w Harmonogramie Prac parametrami ilościowymi obrazującymi stan zaawan-

sowania prac,  

3) analizował składane przez Wykonawców każdego miesiąca Raporty z wykonania prac, opisujące po-

stęp prac oraz realizację zgodną z zaakceptowanym Harmonogramem Prac,  

4) wykonywał czynności nadzoru i kontroli przebiegu wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficz-

nych  

5) prowadził bieżące, wycinkowe i okresowe kontrole. 

6) udostępniał Zamawiającemu, Wykonawcy i Inżynierowi Kontraktu oraz będzie utrzymywał przez 

cały okres realizacji prac portal internetowy służący do komunikacji oraz wizualizacji stanu realizacji 

umożliwiający:  

a) autoryzację użytkowników,  

b) zapis zatwierdzonego Harmonogramu Prac wykonania zadania przez Wykonawcę, 

c) prowadzenie repozytorium danych przekazanych w poszczególnych iteracjach oraz raportów, 

d) wizualizację danych przekazanych do kontroli (weryfikacji),  



Baza BDSOG w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” 

19 
 

e) walidację danych,  

f) narzędzia kontroli danych dla Wykonawcy (wizualizacja błędów). 

7) na wezwanie Zamawiającego zapewni udział swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów 

w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość 

i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń 

realizacji zamówienia, 

8) uczestniczył w pracach Zespołu do Nadzoru powołanego na podst. art. 20a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wykonawca, w terminie nie później niż 1 miesiąc od rozpoczęcia prac wynikającego z Harmonogramu 

Prac realizacji umowy, wykona prace pilotażowe związane z utworzeniem/modernizacją BDSOG, dla co 

najmniej 50 punktów dla każdej jednostki ewidencyjnej. Omówienie wykonanych prac w ramach pilotażu 

odbędzie się na spotkaniu przy udziale Zamawiającego oraz Kontrolującego, w siedzibie Zamawiającego, 

w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty przekazania do 

oceny pakietu pilotażowego. Ocena pilotażu zakończy się nie później niż 10 dni od dnia przekazania danych 

Zamawiającemu, 

4. Wykonawca przekazywać będzie do kontroli i odbioru, Kontrolującemu produkty wymienione w pkt 2 

oraz 3 tylko należycie wykonane i pozytywnie zweryfikowane w procesie kontroli wewnętrznej. Protokół 

kontroli wewnętrznej będzie każdorazowo dołączany przez Wykonawcę do przekazywanej do odbioru 

partii produktu i będzie sporządzony przez osobę legitymującą się posiadaniem stosownych do wykony-

wanej kontroli uprawnień zawodowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 1 tygodnia 

od dnia podpisania umowy wskazał Zamawiającemu osobę upoważnioną do wykonywania kontroli we-

wnętrznej, wraz z podaniem numeru i zakresu uprawnień zgodnie z art. 42 ust 2 pkt 3 ustawy prawo geo-

dezyjne i kartograficzne, mając na uwadze art. 46 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5. W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania produktu do kontroli i odbioru Wykonawca 

pisemnie zawiadomi Zamawiającego oraz Kontrolującego o dacie przekazania produktu. 

5. W wyniku oceny prac pilotażowych, przy udziale Kontrolującego, Komisja kontroli i odbioru sporządzi 

pisemne zalecenia dotyczące wykonania prac zgodnie z OPZ, które zostaną ujawnione w protokole oceny 

prac pilotażowych. Realizacja ww. zaleceń może być kontrolowana w procesie monitoringu doraźnego 

zleconego Kontrolującemu przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy 

na każdym jej etapie i przekazywania Wykonawcy wniosków wynikających z tych czynności.  

7. Wykonawca przy opracowywaniu bazy BDSOG powinien na bieżąco wykorzystywać narzędzia informa-

tyczne służące do monitoringu i walidacji prowadzonych prac. 

8. Wykonawca umożliwi Kontrolującemu dokonanie kontroli stanu realizacji przedmiotu Umowy w miejscu 

i terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania monitoringu 

doraźnego w dowolnym czasie. 

9. Wykonawca przekazywać będzie do kontroli i odbioru, Kontrolującemu tylko produkty należycie wyko-

nane. 

10. Kontrolujący dokona kontroli technicznej ilościowej przekazywanych przez Wykonawcę produktów z 

utworzenia/modernizacji bazy danych BDSOG, która będzie polegała na: 

1) sprawdzeniu kompletności przedłożonych przez Wykonawcę do kontroli opracowań, stosownie do wy-

mogów ujętych w OPZ oraz w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie,  

2) ustaleniu, czy przekazywane przez Wykonawcę dane obejmują pełny obszarowo, ilościowo i meryto-

rycznie zakres opracowania, 

9. W przypadku, gdy Kontrolujący, w trakcie wykonywanej kontroli ilościowej wykaże w Protokole z kon-

troli ilościowej braki, to Zamawiający uzna, że przedłożone do kontroli przez Wykonawcę opracowanie 

zostało sporządzone niezgodnie z wymogami umowy. Wówczas odmówi odbioru oraz zwróci Wyko-

nawcy opracowanie do poprawy.  

10. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli ilościowej do 

momentu przekazania Zamawiającemu przez Kontrolującego Protokołu z kontroli ilościowej, zostanie 

zakończony w terminie 3 dni roboczych. 
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11. Zamawiający, w czasie nie dłuższym niż 7 dni, zapozna się z Protokółem z kontroli ilościowej. Jeśli 

Zamawiający nie zgłasza uwag do Protokołu z kontroli ilościowej, to następuje jego podpisanie i tym 

samym zakończenie procedury kontroli ilościowej. 

12. Kontrolujący przystąpi do kontroli jakościowej produktu sporządzonego przez Wykonawcę po pozytyw-

nym Protokole z kontroli ilościowej. 

13. Kontrola techniczna jakościowa dokonywana przez Kontrolującego będzie polegała na: 

1) sprawdzeniu: 

a) prac polowych, 

b) prace kartograficznych, 

c) operatów technicznych dokumentujących wykonane prace geodezyjne i kartograficzne,  

2) sprawdzeniu poszczególnych baz danych PZGiK, w ramach której Kontrolujący przeprowadzi: 

a) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w poszczególnych rozporządze-

niach,  

b) kontrolę semantyczną, 

c) kontrolę geometrii i topologii obiektów, 

d) kontrolę spójności merytorycznej. 

3) sprawdzeniu zasilenia systemu teleinformatycznego przez Wykonawcę, która będzie polegała na: 

a) zweryfikowaniu, czy zasilenie systemu teleinformatycznego zasobu PZGiK obejmuje pełny ob-

szarowo i merytorycznie zakres opracowania wynikający z OPZ dla poszczególnych części za-

mówienia, 

b) sprawdzeniu, czy obiekty zapisane w plikach służących do zasilenia systemu teleinformatycznego 

zostały prawidłowo przeniesione do bazy danych systemu teleinformatycznego, w tym celu Kon-

trolujący przeprowadzi weryfikację: 

• liczby obiektów w systemie teleinformatycznym, podczas której sprawdzi m.in. czy do sys-

temu zostały zaimportowane obiekty historyczne; 

• porównania pliku GML odebranego przez Zamawiającego, z plikiem GML wygenerowanym 

z zasilonego systemu teleinformatycznego, jeżeli z umowy wynika obowiązek przekazania 

przez Wykonawców plików GML. 

c) sprawdzeniu prawidłowości opisu zakresu jakości danych (nazwa obiektu, nazwa atrybutu, nazwa 

relacji obiektu oraz rozmiar próby, której zostanie poddana weryfikacja), informacje 

o elemencie i pod elemencie jakości, opis badanej cechy obiektu, informacje o zastosowanej mie-

rze jakości, procedurę oceny jakości (metoda oceny jakości, typ weryfikacji oraz opis procedury 

oceny jakości), informacje o wyniku oceny jakości oraz wymagane graniczne wskaźniki poziomu 

jakości. 

d) w przypadku braku możliwości wygenerowania z zasilonego systemu teleinformatycznego pliku 

GML, potwierdzonej przez Zamawiającego, Kontrolujący nie przeprowadza kontroli zgodności 

plików GML, a adnotację taką zamieszcza w Protokole z kontroli jakościowej dotyczącej zasile-

nia Kontrolujący zbada jakość modelu danych dla powiatowej bazy BDSOG sporządzonych 

przez Wykonawcę BDSOG. 

14. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia tych kontroli na całym zbiorze danych przekazanych do weryfikacji, 

zidentyfikowane zostaną błędy w zbiorach danych źródłowych przekazanych Wykonawcy przez Zama-

wiającego, Kontrolujący umieści w Protokole z kontroli jakościowej informacje o błędach: 

1) wynikających z procesu dostosowania danych przez Wykonawcę; 

2) istniejących w zbiorach danych przekazanych Wykonawcy do dostosowania w ramach przedmioto-

wego zamówienia. 

15. W przypadku pozytywnej oceny produktu Kontrolujący przekazuje Protokół z kontroli technicznej jako-

ściowej do akceptacji Zamawiającemu wraz z załączoną dokumentacją sporządzoną przez Wykonawcę. 

16. Zamawiający zapoznaje się z dostarczonym Protokołem z kontroli technicznej jakościowej, w czasie nie 

dłuższym niż 10 dni. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag, to następuje podpisanie Protokołu 

z kontroli technicznej jakościowej przez Zamawiającego i procedura odbioru zostaje zakończona Proto-

kołem odbioru produktu (podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę). 
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17. Jeśli w toku kontroli technicznej jakościowej zostaną stwierdzone wady, to: 

1) w uzgodnionym z Zamawiającym terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania uwag), 

Kontrolujący organizuje spotkanie z Wykonawcą w celu omówienia dostarczonego Produktu i uwag 

Zamawiającego; 

2)  na wniosek Kontrolującego lub Zamawiającego dopuszcza się rezygnację z organizowania spotkania; 

3) w trakcie spotkania ustalany jest termin (nie dłuższy niż 3 dni robocze) przekazania przez Wykonawcę 

poprawionego Produktu zgodnie ze zgłoszonymi i omówionymi podczas spotkania uwagami; 

4) Zamawiający wraz z Kontrolującym w Protokole z kontroli technicznej jakościowej wskaże wady i 

wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad [iteracja]. W tym terminie, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu do ponownej kontroli i odbioru:  

a) produkt wolny od wszelkich wad; 

b) odniesienia do zgłoszonych uwag zawierające informacje dotyczące sposobu, w jaki zostały one 

obsłużone; 

c) zaktualizowany dokument/dokumenty z widocznymi naniesionymi zmianami (np. w trybie „śle-

dzenia zmian”); 

5) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy lub jego 

części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy lub 

jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy; 

6) gdy wady nadają się do usunięcia, nie żądając usunięcia wad Zamawiający ma prawo odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

7) Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, Kontrolujący ponownie przeprowadzi 

kontrolę Produktu oraz sprawdzi, czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej 

iteracji kontroli, 

8) Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, w przypadku, gdy Kontrolujący stwierdzi 

nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca Produkt do poprawy i nie 

uruchamia kolejnej iteracji kontroli, 

9) W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej kolejnej 

iteracji kontroli, Kontrolujący wybierz do weryfikacji takie próbki, które nie były przedmiotem kontroli 

podczas poprzednich iteracji kontroli, 

10) W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej kolejnej 

iteracji kontroli, Kontrolujący wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane 

podczas I i II iteracji kontroli.  

18. Pełny proces kontroli jakościowej (tj. od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego Protokołu z 

kontroli ilościowej) do momentu podpisania Protokołu Odbioru Produktu, musi zostać zakończony w 

terminie:  

1) 21 dni roboczych w I iteracji, po zatwierdzonym przez Zamawiającego pozytywnym Protokole z kon-

troli ilościowej, 

2) 21 dni roboczych w II iteracji, po zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokole z kontroli jako-

ściowej, 

3) 14 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokole 

z kontroli jakościowej, 

19. Każda III i kolejna iteracja kontroli jakościowej będzie traktowana jako opóźnienie i jest podstawą 

do naliczania kar umownych. 

20. Kontrolujący w każdej następnej iteracji kontroli skontroluje usunięcie usterek wykazanych w poprzed-

niej iteracji kontroli i dodatkowo przeprowadzi wyrywkową kontrolę obejmującą kolejne 20% zakresu 

pierwotnej kontroli przewidzianych dla poszczególnych produktów w celu wyeliminowania występowa-

nia analogicznych błędów w całej kontrolowanej partii produktu. 

21. Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, że błędy analogiczne do błędów wykazanych 

w poprzednim Protokole z kontroli jakościowej zostały usunięte w całej kontrolowanej partii produktu.  

22. Kontrolujący do Protokołu z kontroli jakościowej załączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrol-
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nych pomiarów terenowych i kartograficznych, protokoły oględzin oraz poprawności kwalifikacji po-

szczególnych obiektów kontrolowanych oraz wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych produktów 

(dane te będą stanowiły integralną część Protokołu z kontroli jakościowej); 

23. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ostateczny operat techniczny zawiera-

jący rezultaty wykonanych prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy BDSOG wraz z przeka-

zaniem plików w formacie GML lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, zasili system teleinforma-

tyczny do prowadzenia PZGiK, funkcjonującego u Zamawiającego danymi BDSOG oraz przeprowadzi 

szkolenie dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powia-

towego w Kętrzynie; 

24. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego nastąpi po zakończeniu wszystkich prac związanych z 

przedmiotem umowy poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku robót przez kierownika robót 

i złożenie pisma zgłaszającego gotowość Zamawiającemu. 

25. Do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisję kontroli i odbioru, 

w skład której wejdą również Kontrolujący oraz Inżynier Kontraktu. 

26. Wykonawca w terminie 5 dni przed odbiorem końcowym zgłosi Komisji kontroli i odbioru gotowość 

odbioru przedmiotu umowy. 

27. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

28. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w trakcie tych czynności ujaw-

nione zostaną wady przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia tych wad. 

29. Niezależnie od powyższego na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie nie dłuż-

szym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, przedłożyć w uzupełnieniu wszelkie 

inne dodatkowe analizy, opinie, dokumenty, niezbędne w kontekście rozpatrywanego zastrzeżenia odno-

śnie ujawnionej wady przedmiotu umowy lub jego części. 

30. Koszty związane z usunięciem stwierdzonych i zgłoszonych przez Kontrolującego i Zamawiającego w 

trakcie odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi i kolejne, w całości 

obciążają Wykonawcę. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu umowy 

lub jego części. 

32. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do czynności odbioru poprawionego przedmiotu umowy 

lub jego części na zasadach i warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

33. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub jego 

części stwierdzonych i  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  w trakcie odbiorów i ponownemu dwukrot-

nemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić ich usunięcie w zastępstwie Wykonawcy, wy-

branemu przez siebie innemu podmiotowi (tzw. wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu, zachowując przy tym prawo do  roszczeń i naprawie-

nia szkody powstałej  w wyniku zwłoki, albo odstąpić od umowy. 

34. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół końcowy zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. Protokół ‘bez uwag’ będzie podstawą do rozliczenia Umowy. 

35. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Produktu bez uwag, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

majątkowe prawa autorskie do przekazanego Produktu. 

36. Ostateczna dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcę, w wersji papierowej i  elektronicznej 

(płyta CD/DVD lub na repozytorium projektowym Zamawiającego).  

IX  Postanowienia końcowe. 

1. Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych BDSOG zmian wynikających z dokumentów, 

które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnio-

nych przez Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed terminem odbioru odpowiedniego etapu przed-

miotu umowy. 
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2. Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK Zamawiającego, po-

zytywnie zweryfikowane przez Komisję kontroli i odbioru przy wsparciu Kontrolującego, zbiory danych 

BDSOG, wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu format 

GML lub inny format uzgodniony ze Zamawiającym. Prace te podlegać będą ostatniemu etapowi kontroli 

i odbioru danych i są warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Komisję kontroli i od-

bioru. 

3. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy 

informacje o module importu danych do systemu do prowadzenia bazy BDSOG u Zamawiającego, który 

umożliwi wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 2, a także stosowanych przez ten system mechani-

zmach kontroli danych. 

4. Wykonawca obowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym oraz Kontrolującym, przy rozpatry-

waniu uwag i zarzutów zgłaszanych do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot oraz 

przez inne osoby zainteresowane, w szczególności właścicieli nieruchomości. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych, związanych z utworzenia/modernizacją 

BDSOG, o których mowa w rozdziale V; 

2) zbiory danych BDSOG, w postaci plików zapisanych formacie GML, zgodnych z obowiązującymi 

schematami aplikacyjnymi, oraz innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) opracowane metadane dla danych i usług bazy BDSOG wraz z dokumentacją; 

4) inne dokumenty wymienione w OPZ. 

6. W skład operatów technicznych, wymienionych w ust. 8 pkt 1, oprócz dokumentów, o których mowa          

w § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.         

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                                             

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego za-

sobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także: 

1) raporty, o których mowa w OPZ; 

2) dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrz-

nej, w tym pomiarów kontrolnych; 

3) kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

4) inne dokumenty wymienione w OPZ. 

7. Szkolenia o których mowa w rozdziale III ust. 1 obejmować muszą co najmniej następujący zakres:  

1) konfigurację baz,  

2) wprowadzanie danych do bazy, sprawdzanie i wyszukiwanie błędów,  

3) naprawę, import i eksport danych,  

4) przyjmowanie danych od Wykonawcy prac geodezyjnych i ich import z plików cyfrowych                          

lub wprowadzanie elementów do bazy za pomocą interfejsów programu Ewmapa. 

W szkoleniu uczestniczyć będzą pracownicy Zamawiającego z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru       

i Nieruchomości. Szkolenia mają odbywać się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy urzędu           

w łącznej liczbie 1 dnia roboczego.  

 

 

 


