

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.10.2020

Nasz znak: CUW.PK.343.11.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.11.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie”.

MODYFIKACJA SIWZ - NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.10.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie**”, znak postępowania **CUW.PK.343.11.2020**”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W zał. nr 1 do SIWZ - ust.4 „Kalkulacja ceny oferty” otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:					
Ip.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
		nazwa	ilość		
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową z zagęszczeniem przy średniej grubości remontu:				
1.1	Rakowiny	m ²	500		
1.1	3 cm	m ²	1.500		
1.2	4 cm	m ²	4.000		
1.3	5 cm	m ²	4.500		
1.4	6 cm	m ²	3.00		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)					
PODATEK VAT 23% (ZŁ)					
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)					

Po modyfikacji:					
Ip.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
		nazwa	ilość		
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową z zagęszczeniem przy średniej grubości remontu:				
1.1	Rakowiny	m ²	500		
1.1	3 cm	m ²	1.500		
1.2	4 cm	m ²	4.000		
1.3	5 cm	m ²	4.500		
1.4	6 cm	m ²	3.000		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)					
PODATEK VAT 23% (ZŁ)					
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)					

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przygotowała: I.D.
Sekretarz zespołu

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska