\\‘ @UW Ketrzyn, dnia 12.07.2021r.

Centrum Ustug Wspdlnych
Powiatu Ketrzynskiego

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu
nr CUW.PK.343.13.2021

Nasz znak: CUW.PK.343.13.2021
INFOMACJA
0 wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia nr CUW.PK.343.13.2021 w trybie podstawowym bez negocjaciji pt: ,Poprawa
parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyzany”.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z2021r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy, w imieniu ktérego dziata Centrum Ustug Wspdinych
Powiatu Ketrzynskiego, w oparciu o petnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp w
postepowaniu pt. ,Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr
1618N Koczarki-Krzyzany”, informuje, ze wybiera najkorzystniejszg oferte ztozong przez Wykonawce:

Wykonawca: Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.0.
Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki

Cena oferty: 1.741.963,88 zt

Okres gwarancji wykonawczych: 72 m-ce

Uzasadnienie
W odpowiedzi na ogtoszenie o w/w zamowieniu oferte ztozyto 4 Wykonawcéw.
Nie stwierdzono podstawy do odrzucenia zadnej z ofert.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie przyjetych w postepowaniu kryteriéw oce-
ny ofert:

Lp. KRYTERIUM Max. ilo$¢ punktow Waga Max. ocena w kryterium
1. | Cena oferty 100 pkt 60 % 60 pkt
2. | Gwarancje wykonawcze 100 pkt 40 % 40 pkt
GWARANCJA WYKONAWCZA - w tym kryterium oceny dokonano w nastepujgcy sposéb:

Gwarancja wykonawcza przedstawiona w formularzu oferty Punkty gfni?yi?vg%;g
— 60 miesiecy 0,00 pkt 0,00 pkt
— 66 miesiecy 50,00 pkt 20,00 pkt
— 72 miesigce 100,00 pkt 40,00 pkt

Na podstawie przyjetych w postepowaniu kryteridw dokonano nastepujgcej oceny ztozonych i nie
podlegajacych odrzuceniu ofert:

Kryteria oceny/waga

Ip Nazwa wykonawcy, siedziba Cenaoferty / | Gwarancie RAZEM | Lokata
60% wykonawcze /
40%

1 STRAB’AG Sp. z 0.0. Parzniewska 10, 05-800 45,56 pkt | 40,00 pkt 85,56 pkt Y,
Pruszkow
Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostow Sp.

2 | 7 0.0. Kolejowa 28, 05-300 Mirisk Mazowiecki 60,00 pkt | 40,00 pkt | 100,00 pkt | |
Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Sp. z 0.0.

3 Gajewo, ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko 53,27 pkt | 40,00 pkt 93,27 pkt i
Przedsiebiorstwa Robét Drogowo — Mosto-

4 | wych ,,Ostrada” Sp. z 0.0. Lokalna 2, 07-410 59,26 pkt | 40,00 pkt 99,26 pkt Il
Ostroteka

W wyniku postepowania nie stwierdzono podstaw odrzucenia oferty wykonawcy, ktory ztozyt oferte
najkorzystniejszg a ktérym jest: Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. Kolejowa 28, 05-
300 Minsk Mazowiecki, z ceng oferty: 1.741.963,88 zt i gwarancjg wykonawcza: 72 m-ce.

Wykonawcy wybranemu na podstawie art. 239 ust. 1 Pzp zostanie powierzone wykonanie
zamowienia pt.: ,,Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr
1618N Koczarki-Krzyzany”.

Centrum Ustug Wspélnych Powiatu Ketrzynskiego
adres korespondencyjny: 11-400 Ketrzyn, Plac Grunwaldzki 1
ZAMOWIENIA PUBLICZNE: Tel.: 89 751 17 30, e-mail: Izabela Dados@starostwo.ketrzyn.pl



Przed przystgpieniem do umowy Wykonawca powinien wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stronom postepowania przystuguje prawo do korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej opisanych w Dziale 1X, na sytuacje opisane w art. 513 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych
2. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego sta-
nowigcej podstawe jego wniesienia do Prezesa Izby.
3. Odwotujgcy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elek-
tronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

Przygotowata: ID
Sekretarz zespotu

Elektronicznie

Przekazano za posrednictwem platformy
PUBLICOMAT. Ma rta pOdpisany przez
Marta Zylinska
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