

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.19.2019

Nasz znak: CUW.PK.343.19.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.19.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajowy Małe – etap II”.

MODYFIKACJA SIWZ - NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 15.05.2019r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.19.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajowy Małe – etap II**”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w SIWZ rozdz. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 30.09.2019r.	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2019r.

Wprowadzone zmiany z uwagi na termin ich dokonania nie stanowią podstawy do wydłużenia terminu składania ofert.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Przygotowała: I.D. na podstawie informacji
dostarczonej przez D.S