

Nasz znak: CUW.PK.343.23.2017

INFORMACJA z otwarcia ofert

Dot.: postępowania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno –Skandawa (dł. 5,3 km) – etap I”
postępowanie powtórzone.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1579 z późn. zm.) Powiat Kętrzyński, w imieniu którego działa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w dniu 30.08.2017r., w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp,) informuje, że w postępowaniu pt. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno –Skandawa (dł. 5,3 km) – etap I”** (postępowanie powtórzone):

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **456.700,00 zł**,
- 2) w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym w terminie, zostały złożone następujące oferty*:

lp	Nazwy oraz adresy wykonawców	Cena brutto [zł]	Okres gwarancji jakości [m-ce]
1	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	527.873,57 zł	54 m-ce
2	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	891.914,44 zł	54 m-ce
3	Usługi Budowlane i Transportowe, Mariola Deszczyńska ul. Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn	455.983,76 zł	54 m-ce

* Termin wykonania zamówienia - do 15.12.2017r. oraz warunki płatności faktury - 30 dni, zostały określone w SIWZ przez Zamawiającego takie same dla wszystkich uczestników postępowania i nie podlegały ofertowaniu.

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Formularz oświadczenia jest dostępny na stronie:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/384/E2_80_9EPrzebudowa_drogi_powiatowej_nr_1701N_Garbno_E2_80_93Skandawa_28dl_5_2C3_km_29_E2_80_93_Etap_I_E2_80_9D_28postepowanie_powtorzone_29_0D_0A/