

CUW.PK.343.22.2016

Kętrzyn, dnia 09.09.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie – II etap (Kapławki - Kiemławki Wielkie) o dł. 4,24 km”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 30 sierpnia 2016 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. W załączniku numer 4 do SIWZ PROJEKT UMOWY, wykreśla się zapisy występujące w:

<p>§ 12 pkt. 4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje również prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w wysokości utraconych przez Zamawiającego z tego tytułu środków uzyskanych dotacji przyznanych na realizację przedmiotu umowy przez instytucje zewnętrzne.</p>
<p>§ 16 pkt. 1 i 2</p> <p>1. Zamawiający zastrzega sobie oraz dla Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego) prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego zamówienia, w tym w szczególności dokumentów finansowych.</p> <p>2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania dokumentów dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego do dnia 2026 r. - na koszt własny.</p>
<p>Jednocześnie zmienia się numerację § w umowie występującą po § 16</p>

2. W załączniku numer 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY, zmienia się zapisy występujące w tabeli pt.: „Zestawienie elementów robót powstałych w wyniku realizacji inwestycji” pkt 16

Było	Powinno być
<p>16. Wykonanie pobocza utwardzonego dystruktem z frezowania warstwy ścieralnej drogi i jego zagęszczenie mechaniczne.</p>	<p>16. Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem łamanym i jego zagęszczenie mechaniczne.</p>

Zamawiający zamieszcza niniejszą modyfikację na stronie internetowej BIP <http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/>.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sporządziła:
Marta Szymkiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego


Marta Żylińska