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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-05.00 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecenia i wykonania Robót opisanych w punkcie 

1.3 w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi 

zawartymi w specyfikacji technicznej dla poszczególnych obiektów. Specyfikacja techniczna 

uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane przy wykonywaniu 

poszczególnych robót.  

Przedmiot zamówienia objęty poniższą specyfikacją techniczną odpowiada następującym 

robotom budowlanym opisanym kodem wspólnego słownika zamówienia (CPV) wg 

Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 Listopada 2007 r.: 

Kod CPV   45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

Kod CPV   45333000-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 

Kod CPV   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

Kod CPV   45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

Kod CPV   45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

Kod CPV   45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 

Kod CPV   45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejącego stalowego gazociągu niskiego 
ciśnienia dn80 z uwagi na wystąpienie kolizji przebudowywanej ulicy Pieniężnego w Reszlu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 

związanych z wykonaniem sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej. Zakres robót 

obejmuje:  

– wykonanie oznakowania robót; 

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

– wykopy; 

– wykonanie podsypki; 

– zapewnienie ciągłości przepływu gazu poprzez zastosowanie obejścia w postaci 

bypassu; 

– ułożenie nowych rurociągów sieci z uzbrojeniem; 

– włączenie do istniejącej sieci; 

– wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem; 

– czyszczenie gazociągu; 

– dokonanie próby ciśnieniowej; 

– wymianę gruntu; 

– odtworzenie nawierzchni lub rozścielenie zebranej warstwy urodzajnej.  
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Elementy projektowanej sieci gazowej: 

Lp. Rodzaj części Jedn. Ilość 

Włączenie do istniejącego gazociągu stalowego Ø80 

1. Fitting do balonowania szt. 2 

2. Fitting do odpowietrzenia szt. 2 

3. Balon uszczelniający szt. 2 

4. Króciec kołnierzowy do wspawania ø80 szt. 2 

5. Złącze kołnierzowe PE100 SDR11 PE/STAL ø90/80  szt. 2 

6. Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 ø125/90 szt. 2 

Nowo projektowany gazociąg PE Ø125 niskiego ciśnienia 

1. Rura przewodowa PE100-RC SDR17 ø125 mb 22,80 

2. Taśma ostrzegawcza żółta mb 22,80 

3. Drut lokalizacyjny DY 1.5 mm2 mb 22,80 

4. Kształtka elektrooporowa PE100 SDR17,6, łuk PE Ø125/90° szt. 2 

5. Kształtka elektrooporowa PE100 SDR17,6, łuk PE Ø125/22° szt. 1 

6. Rura osłonowa RHDPE Ø200x18,2 mb 8 

Tymczasowe obejście bypass ø63 

1. Rura przewodowa PE100-RC SDR17 ø63 mb. 13 

2. Opaska do nawiercenia ø80 szt. 2 

3. Zasuwa do nawiercenia ø80 szt. 2 

4. Złączka przyłączeniowa ø63  szt. 2 

5. Fitting do balonowania szt. 2 

6. Balon uszczelniający szt. 2 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, 

tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do 

przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego 

1.4.2. Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem służącym do przesłania i rozdziału paliw 

gazowych 

1.4.3. Przyłącze – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włączenia   

1.4.4. Kształtka sieci gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 

gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także 

zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.). 

1.4.5. Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 

urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z 

uwzględnieniem charakterystyki ubytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego 

obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w 

m3/h.   

1.4.6. Odbiór sieci gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy sieć 

gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 

normami stanowiącymi podstawę do przekazania sieci gazowej do eksploatacji 

1.4.7. Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 

gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 

budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 

1.4.8. Próba szczelności sieci gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez 

określony czas, w sieci gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, 

odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w 

zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.  
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1.4.9. Przewód gazowy –  odcinek rury wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy 

sieci gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń 

gazowych.  

1.4.10. Bypass – obejście czynnego gazociągu (o średnicy mniejszej niż projektowania sieć) 

w celu zapewnienia ciągłości przesyłu gazu podczas trwania prac budowlanych związanych z 

przebudową sieci. 

1.4.11. Fitting do balonowania/odpowietrzenia – urządzenia wykorzystywane podczas 

wykonywania bypassu. Służą zarówno do odpowietrzania sieci gazowej z pozostałości gazu 

oraz do napełnienia balonów umożliwiających przepływ gazu. 

1.4.12. Zasuwa – urządzenie służące do całkowitego uniemożliwienia przepływu gazu do 

dalszej części sieci gazowej.  

1.4.13. Rura osłonowa – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i zabezpieczenia przewodu przy przejściu przez 

przeszkodę terenową, wewnątrz której umieszczony jest przewód sieci gazowej. 

1.4.14. Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania 

wody wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła 

spalania o około 10%. 

1.4.15. Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą 

być spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.  

1.4.16. Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek 

inwestora, w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić, aby dany obiekt 

(grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej.   

1.4.17. Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do 

zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości 

podanej w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizykochemiczne określone w Polskich 

Normach; w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie  

przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz 

termin, od którego możliwa jest dostawa gazu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania zostały podane w specyfikacji technicznej D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały podane w specyfikacji technicznej 

D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę powinny być oznakowane znakiem CE lub 

znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. „O wyrobach budowlanych” 

(Dz.U.Nr.92 poz.881 z 2004r. z późn. zmianami).  

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą 

posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W 

przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i krajowe 

oceny techniczne. Konieczne jest zaakceptowanie materiałów przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów powinno polegać na przeprowadzeniu oględzin 

wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny 

mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku 

do wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach 

przedmiotowych lub warunkach technicznych.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przed Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu legalnego składowania.  



  
 
 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3935N  
ULICY PIENIĘŻNEGO W RESZLU 
 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34  REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO  NIP 739-387-67-95 

6 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsce tymczasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę, przez niego opłaconych i zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru.  

2.1. Składowanie materiałów 

Wszystkie stosowane materiały należy składować zgodnie z wymaganiami podanymi przez 

producentów. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń 

Producenta.  

Materiały wrażliwe na wilgoć należy przechowywać w miejscu przewiewnym i suchym.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia materiałów przed zanieczyszczeniami, 

aby nie utraciły one swojej jakości. Równocześnie należy zapewnić możliwość skontrolowania 

składowanych materiałów przez Inspektora Nadzoru. Miejsce tymczasowego składowania 

materiałów organizuje Wykonawca na koszt własny. 

Podczas magazynowania rur należy zabezpieczyć ich końce (np. deklami) przed dostawaniem 

się zanieczyszczeń zewnętrznych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za składowanie i przechowywanie materiałów w sposób 

zapobiegający uszkodzeniom, powstawaniu defektów uniemożliwiającym wykorzystanie 

materiału oraz kradzieży.  

Materiały, które według Inspektora zostały trwale uszkodzone w sposób dyskwalifikujący ich 

zastosowanie należy niezwłocznie usunąć z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma żadnej 

rekompensaty za uszkodzony materiał ani za jego usunięcie. 

Rury można składować zarówno na terenach zamkniętych jak i przestrzeni otwartej. Rury 

składować jedno lub wielowarstwowo. Podłoże pod składowanie rur powinno być utwardzone 

oraz zapewniające odprowadzanie wód opadowych. Wykonawca powinien układać rur według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stabilne składowanie oraz 

umożliwić dostęp do poszczególnego rodzaju rur. Jednocześnie łatwi to stała kontrolę ilości rur 

na składowisku. Rury należy w miarę możliwości chronić przed nadmiernym działaniem 

promieni słonecznych. Materiały służące do połączeń, izolacji oraz wszelkiego rodzaju 

zabezpieczeń przechowywać w suchych, ogrzewanych zamkniętych pomieszczeniach.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały które zostaną uznane za niespełniające stawianym wymaganiom Wykonawca 

zobowiązany jest wywieźć z placu budowy. Za wszystkie roboty, w których zostanie 

wykorzystany materiał nie zbadany i nie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Wykonawca 

wykonuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.  

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 

pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru robót. 
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2.4 Rury PE dopuszczone do stosowania 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego należy stosować rury polietylenowe posiadające 

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa i oznaczony tym znakiem lub aprobatę techniczną. 

Do budowy gazociągów z polietylenu stosować wyłącznie rury wykonane z polietylenu 

klasyfikowanego PE 100-RC typ 2 SDR17 charakteryzującego się znacznie większą odpornością 

na propagacje pęknięć. Na rury ochronne/osłonowe należy zastosować rury wykonane z 

polietylenu klasy PE 100 szeregu wymiarowego takiego samego jak SDR rury przewodowej. 

Rury PE powinny być w kolorze pomarańczowym dla ciśnień roboczych do 0,5 MPa, o ciśnieniu 

krytycznym szybkiej propagacji pęknięć 0,84 MPa. Przez PE należy rozumieć – polietylen dużej 

lub średniej gęstości z przeznaczeniem do budowy gazociągów. Zmiany kierunków trasy 

wykonać za pomocą łuków giętych wykorzystując elastyczność rur z PE lub stosować 

odpowiednie kształtki. Kształtki, króćce PE oraz połączenia PE/Stal do zgrzewania doczołowego 

stosować kształtki z polietylenu PE 100 produkowane metodą wtryskową. Do budowy sieci 

gazowej można stosować rury polietylenowe i kształtki innych uznanych firm zachodnich, 

posiadających znak CE, dla rur produkcji krajowej wymagany jest atest Instytutu Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Przy budowie gazociągów z PE należy przestrzegać 

wymogów stawianych przez „Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE 

w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku” – zgodnie z Zarządzeniem 

31/2015. Gazociągi polietylenowe powinny być budowane z rur polietylenowych wykonanych 

wg Normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyć sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: rury. 

2.5. Kształtki do stosowania w gazociągach z PE 

Materiałem wyjściowym do produkcji kształtek powinien być polietylen o gęstości nominalnej 

powyżej 930 kg/m3 z dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów niezbędnych do 

uzyskania określonych wartości mechanicznych i zgrzewczych z materiałem rur, z którymi 

kształtki mogą być zgrzewane. Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych.  

2.5.1. Typ kształtek 

Do budowy gazociągu o średnicy do 90 mm stosuje się następujące kształtki: 

– kształtki do zgrzewania 

– mufowe; 

– siodłowe. 

– kształtki do połączeń polietylenu z innymi materiałami np. ze stalą (połączenia PE/stal) 

certyfikat na znak bezpieczeństwa i oznaczony tym znakiem lub aprobatę techniczną. 

2.5.2. Oznakowanie kształtek 

Kształtki powinny posiadać oznakowanie w materiale w sposób nie inicjujący uszkodzeń, na 

nalepkach lub w formie kodu  

paskowego określające następujące dane: 

– skrót nazwy producenta; 

– średnica nominalna i grubość ścianki; 

– klasa polietylenu; 

– wyraz „gaz”; 

– ciśnienie robocze; 

– numery normy, aprobaty technicznej lub innego dokumenty normatywnego; 

– data produkcji. 

2.5.3. Kształtki zgrzewane elektrooporowo  

Kształtki o takim przeznaczeniu mają umieszczony na wewnętrznej powierzchni drut oporowy, 

którego końce wyprowadzone są przez styk na zewnątrz. 

Podstawowy asortyment kształtek do zgrzewania elektrooporowego to: 
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– kolana; 

– mufy; 

– mufy redukcyjne;  

– trójniki równo-przelotowe i redukcyjne;  

– nasadki końcowe (zaślepki); 

– trójniki siodłowe z nawiertką lub bez nawiertki i inne. 

2.5.4. Kształtki PE/Stal  

Łączenie rur polietylenowych z kształtkami i rurami stalowymi wykonuje się za pomocą 

kształtek PE/stal zaciskowo – obtryskowych. Element kształtek może być bosy lub zakończony 

kołnierzem, gwintem i śrubunkiem.  

W przypadku kształtki PE/stal z końcem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, długość 

odcinka stalowego powinna wynosić min. 300 mm. Powierzchnie stalowe połączeń powinny być 

zabezpieczone przed korozją. Połączenia PE/stal muszą być trwale oznakowane. Oznakowanie 

powinno być zgodne z aprobata techniczną i zawierać co najmniej: 

nazwę i symbol producenta 

klasę polietylenu 

klasę ciśnień lub szereg wymiarowy 

2.5.5. Armatura gazowa  

Pod pojęciem armatury gazowej rozumiemy wszystkie urządzenia związane z przewodami, 

umożliwiające ich prawidłową eksploatację, w tym: kurki, zasuwy, ograniczniki przepływu 

gazu, sączki węchowe i rury osłonowe. Korpusy armatury zaporowej i upustowej powinny być 

wykonane ze stali lub staliwa. W gazociągach z tworzyw sztucznych zaleca się stosowanie 

armatury zaporowej i upustowej – wykonanej z tworzyw. 

2.5.6 Piasek  

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna 

przewodów. Powinien spełniać następujące wymagania:  

– piasek – do podsypek, obsypek; 

– nie powinien zawierać cząstek większych niż 20mm; 

– nie powinien być zmrożony; 

– nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału; 

– zasypki w nasypach należy wykonać z gruntów nasypowych poza nasypami z gruntów 

rodzimych pod warunkiem, że jest to grunt sypki, niewysadzinowy; 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 koparka podsiębierna/przedsiębierna kołowa; 

 samochód skrzyniowy/dostawczy; 

 szalunki; 

 ubijak spalinowy 200 kg; 

 zagęszczarka wibracyjna spalinowa; 

 zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny; 

 narzędzia ręczne; 

 spawarka; 

 sprzęt montażowy wynikający z technologii prowadzenia prac przyłączeniowych.  
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4. Transport  

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST - 00 Wymagania Ogólne punkt 

4. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

przepisami BHP. 

Przewożone materiały i elementy gotowe powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas transportowania.  

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Czynności załadunkowe i wyładunkowe należy 

wykonywać ręcznie lub przy pomocy odpowiednich urządzeń, z uwzględnieniem przepisów 

BHP.  

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Technologia przebudowy sieci gazowej dostosowana jest do warunków technicznych wydanych 

przez użytkownika – operatora gazociągu.  

Kolejność prac związanych z przebudową gazociągu niskiego ciśnienia:  

– wybudować nowe niekolidujące odcinki gazociągu; 

– wybudować by-pass’y (odcinki gazociągów z PE o odpowiednich średnicach i ciśnieniu 

zgodnie ze schematami montażowymi w projekcie wykonawczym zapewniające ciągłość 

dostawy gazu) dla budowy nowych odcinków gazociągu; 

– wykonywać próby szczelności dla nowych odcinków gazociągu i by-passów. 

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac budowlanych Kierownik robót powinien stwierdzić, że 

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych oraz czy dostarczone materiały odpowiadają założeniom 

projektowym.  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy:  

– z właścicielami terenów uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót; 

– ustalić miejsce placu budowy; 

– przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy dokonać oględzin inżynierskich miejsca 

budowy. Wizje lokalne należy podsumować raportem zaaprobowanym przez wszystkie 

zainteresowane strony. W raporcie z wizji lokalnej należy zawrzeć wymagania właścicieli 

lub użytkowników gruntu dotyczące etapu budowy, jak również szczegóły dotyczące 

przywrócenia gruntu do stanu używalności po zakończeniu budowy i wynagrodzenia 

powstałych szkód; 

– ustalić miejsce składowania urobku; 
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– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową; 

– należy wytyczyć osie gazociągów w terenie przez uprawnionego geodetę; 

– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 

świadków i kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach trasy, świadki 

wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót; 

– ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi; 

– należy założyć system oznakowania wyznaczający granice terenu robót oraz wskazujący 

położenie instalacji podziemnych i napowietrznych; 

– wszelkie instalacje pod- i nadziemne powinny być dokładnie zidentyfikowane (położenie, 

rodzaj, głębokość zalegania i inne parametry); 

– system oznakowania należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały czas trwania 

robót; 

– Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach 

uzbrojenia, zaistniałe na skutek prowadzonych robót, również w przypadku, gdy 

przekazana przez Inwestora dokumentacja projektowanie nie przewidywała 

występowania tych urządzeń; 

– przez przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać niezbędne prace 

rozbiórkowe sieci istniejących, materiały z rozbiórki wywieźć na miejsce wskazane przez 

Inżyniera; 

– o terminie rozpoczęcia robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony; 

– wszelkie odstępstwa od projektu lub trudności lokalizacyjne należy zgłaszać nadzorowi 

inwestorskiemu oraz autorskiemu; 

– prace związane z przełożeniem sieci gazowej powinny wyprzedać prace drogowe i 

odbywać się po przebudowie istniejących kanałów; 

– należy dokonać wycinki drzew, które znajdują się na trasie gazociągów; 

– zabezpieczyć zieleń wysoką w pobliżu prowadzonych robót ziemnych przez odeskowanie 

i przycięcie gałęzi; 

– w przypadku natrafienia na kolidujące sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie 

należy zabezpieczyć zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowej i zaleceniami 

właścicieli sieci. 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego 

geodetę osi drogi. Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 

reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 

które należy wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia, jego osi 

podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej.  

Powyższe roboty wykonać sprzętem geodezyjnym na podstawie dokumentacji projektowej.  

5.3. Roboty pomiarowe 

Oś projektowanego rurociągu, powinien wytyczyć uprawniony geodeta oraz oznaczyć w trwały i 

widoczny sposób poprzez zastosowanie łańcucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, 

tj. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykopu, 

tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w 

ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
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5.4. Roboty w wykopach otwartych 

5.4.1. Roboty ziemne  

W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w pobliżu dróg 

państwowych itp. należy uzyskać zezwolenie odpowiednich organów.  

Należy sporządzić i uzgodnić z odpowiednimi jednostkami projekt tymczasowej organizacji 

ruchu.  

Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem ręcznym) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej.  

Do wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową powinny być spełnione 

następujące warunki: 

 górne krawędzie obudowy wykopu należy wyprowadzić min. 15 cm powyżej szczelnie 

przylegającego terenu; 

 wyprofilować teren wokół wykopu ze spadkiem zapewniającym odpływ wody od 

wykopu; 

 w razie konieczności należy wykonać ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

Należy zapewnić odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i 

zaakceptowanym przez Inspektora, uwzględniającym zalecenia zawarte w dokumentacji 

technicznej i wyniki dodatkowych badań gruntu.  

Roboty ziemne należy zacząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku sieci.  

Przewody gazowe układać na podłożu piaszczystym o grubości 10cm dla rur z PE. Nad 

gazociągiem wykonać nadsypkę grubości min. 10cm. Gazociągi oznakować przed 

uszkodzeniem poprzez ułożenie nad nimi na wysokości min. 0,3m taśmy ostrzegawczej w 

kolorze żółtym perforowanej z nadrukiem „GAZ” i numerem telefonu pogotowia gazowej, a tuż 

nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną – przewód miedziany DY 1,5mm2 przymocowany 

do rurociągu z wyprowadzeniem końcówek w terenie niezabudowanym do odpowiednich 

słupków wskaźnikowych z tabliczką informacyjną.  

5.4.2. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad 

krawędzią wykopu.  

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.4.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy instalacji zapewniający bezpieczeństwo pracy 

i ochronę wykonywanych robot. 
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5.4.4. Montaż rurociągów  

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

Rury z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Łączenie rur 

powinno być zgodne z wcześniej opracowaną na każdy rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego 

obiektu kartą technologiczną łączenia rur z PE, uzgodnioną z PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy 

w Olsztynie.  

Karta technologiczna łączenia powinna zawierać:  

– nazwę wykonawcy; 

– imię i nazwisko pracownika wykonującego montaż sieci z PE oraz numer uprawnień; 

– materiał rur; 

– średnice i grubość ścianek łączonych rur; 

– metodę zgrzewania; 

– dane techniczne zgrzewania; 

– rodzaj stosowanych kształtek; 

– parametry zgrzewania (temperatura, ciśnienie docisku łączonych elementów, warunki 

meteorologiczne, czas chłodzenia złączy); 

– sposób łączenia rur PE ze stalowymi elementami oraz armaturą (połączenia PE/Stal, 

kurki stalowe itp.); 

– uzgodnienie karty technologicznej z Zakładem Gazowniczym w Olsztynie; 

– dokumentację techniczną wykonanych spoin z kryteriami oceny jakości zgrzewu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, oprócz przestrzegania parametrów podanych w 

karcie technologicznej, należy zwrócić szczególną uwagę na:  

– prostopadłe obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów materiału, 

przestrzegać czystości, chronić przed zatłuszczeniem; 

– nie przyśpieszać studzenia zgrzewu; 

– nie wykonywać zgrzewań w temperaturze niższej niż 0°C dla zgrzewań czołowych  

i -10°C dla zgrzewań elektrooporowych. 

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą 

zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia 

i o tej samej średnicy i grubości ścianki. Przy zgrzewaniu doczołowym należy przestrzegać: 

– Rury należy ustawić współosiowo; 

– Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem; 

– Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w przedziale 210-

2200°C; 

– Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie 

krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie; 

– Siła docisku podczas dogrzewania powinna być bliska zeru; 

– Siła docisku w czasie chłodzenia złączania po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym 

poziomie; 

– Czas zgrzewania i chłodzenia powinny być ściśle przestrzegane wg. Instrukcji 

producenta. 

 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i 

oszacowaniu wartości tych odchyleń. 

Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta i 

wykonywać powtórnie. 

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć.  

Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń na minimum 1 godzinę w celu 

ustabilizowania naprężeń wewnętrznych.  
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Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoża.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

projektem  

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji 

ułożonej części przewodu po obu jego stronach.  

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 

wykonuje się kolejne złącze i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 

odpowiednio osypkę i ją ubija. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do 

czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać ±0,50 m. 

5.4.5. Montaż armatury  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 

zgodnie z projektem technicznym. 

5.4.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna 

przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm; 

 nie powinien być zmrożony; 

 nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału; 

 nie powinien zawierać żadnych niepożądanych części stałych. 

O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubości warstwy zasypki wstępnej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m.  

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić 

warstwami.  

Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich 

przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów 

powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do 

wysokości około 10 cm ponad wierzch rury.  

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 

szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być 

zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. Całą objętość wykopu zasypać piaskiem 

średnim i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 1.0.  

5.5. Zagadnienia BHP i p.poż. 

Podczas budowy oraz prac montażowych pracowniczy obowiązani są do przestrzegania 

obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Ponadto podczas prowadzenia prac na czynnym 

gazociągu, gdzie może wystąpić obecność gazu należy stosować się do zaleceń zawartych w 

procedurach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Polskie Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie w sprawie organizacji i wykonywania prac gazo – 

niebezpiecznych. Wszystkie operacje przy użyciu sprzętu „STOP SYSTEM” przeprowadzić 

zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST - 00 Wymagania Ogólne 

punkt 6. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną Inspektora.  

Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 

Robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST 

oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Krajowych Ocenach Technicznych i instrukcjach 

producentów materiałów i urządzeń. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej 

ST.  

Przed przystąpieniem do robót należy upewnić się, że stosowanie materiały odpowiadają 

wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz uzyskały akceptację 

Inspektora. 

6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1. Badania przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez 

wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpor, 

oględziny zewnętrzne wykonania zgrzewów, sprawdzenie ich położenia względem podpor. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 

położenia połączeń kołnierzowych. 

6.2.2. Badania armatury 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 

prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.   

6.2.3. Próba ciśnieniowa 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić wg. Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz normą  

PN-EN 12327 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne” po oczyszczeniu gazociągu.   

Dla gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia próby powinno wykonywać się przy ciśnieniu nie 

mniejszym niż 0,75MPa. Do wykonania próby należy stosować przyrząd rejestrujący 

mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1-dla gazociągów, zakresowość zalecana 

1,25 – 1,5 ciśnienia próby. Przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania.  
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Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu powinien być nie mniejszy niż 2 godziny. 

Czas trwania po ustabilizowaniu temperatury i ciśnienia powinien być nie mniejszy niż 24 

godziny. Jeśli wynik próby będzie negatywny to przed ponownym wykonywaniem należy 

zlokalizować miejsce nieszczelności.  

 

Ciśnienie próby szczelności gazociągu niskiego ciśnienia 

z polietylenu       Ppr = 0,5 MPa x 1,5 = 0,75 MPa    

lecz nie większym niż      Pszpp = 0,75 MPa / 0,9 = 0,84MPa 

czas trwania próby     h = 24h 

 

W czasie przeprowadzenia próby szczelności należy w sposób wyraźny oznakować badany 

gazociąg za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych po ich obu stronach w odległości nie 

mniejszej niż 4m. Tablice ostrzegawcze powinny mieć napis „Uwaga: Próba ciśnieniowa. 

Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony”.  

6.2.4. Przygotowanie gazociągu do uruchomienia  

Gazociąg do uruchomienia przygotowuje Wykonawca. Komisję odbioru powołuje Inwestor.  

Wybudowany gazociąg może być przyjęty do eksploatacji po spełnieniu następujących 

warunków:  

– wykonanie prób szczelności z pozytywnym wynikiem; 

– oczyszczenie przewodów z zanieczyszczeń pozostałych w nich po budowie; 

– sprawdzenie stanu technicznego rury polietylenowej; 

– przekazanie dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami; 

– sprawdzenie zastosowanych materiałów i urządzeń, atestów fabrycznych na rury, 

kształtki i armaturę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiaru: 

– przewody rurowe            mb; 

– złączki, kształtki, połączenia itp.          szt.; 

– zasuwy, fittingi itp.            szt.; 

– wykopy, zasypki            m3. 

 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji i kalibracji.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ogólne wymagania w 

zakresie Odbioru Robót podano w ST - 00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

8.1. Odbiór częściowy sieci 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w ST - 00 Wymagania ogólne. 
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Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części sieci 

gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robot.  

W ramach odbioru częściowego należy:   

– sprawdzić czy odbierany element sieci lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 

tym projekcie; 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części sieci z wymaganiami technicznymi; 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły 

niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego.   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 

robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:  

– dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót; 

– dziennik budowy; 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

– protokół z badań szczelności odbieranego przewodu. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

– sposobu wykonania wykopów i ich obudowy, oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

z opadów atmosferycznych; 

– warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 

– zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, podłoża wzmocnionego, w tym 

jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia; 

– jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

– ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i zgodnie z dokumentacją projektową; 

– długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i armatury; 

– szczelności przewodów; 

– materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia; 

– zabezpieczenia przewodów przed korozją; 

– odcięcia i zakorkowania wyłączonych z eksploatacji przewodów sieci gazowej. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

dziennika budowy.  

8.2. Odbiór końcowy sieci 

Sieć powinna podlegać końcowemu odbiorowi technicznemu po spełnieniu następujących 

warunków:  

– zakończono wszystkie roboty montażowe; 

– wszystkie czynności związane z zagazowaniem instalacji gazowej zostaną wykonane 

wyłącznie przez uprawnionego pracownika PSG; 

– sieć odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków sieci; 

– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
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Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:   

– projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  

– dziennik budowy; 

– potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami; 

– obmiary powykonawcze; 

– protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

– protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano sieć; 

– dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– sprawdzić, czy sieć jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 

– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci gazowej do użytkowania lub 

protokolarnym  

stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.   

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia   

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania do użytkowania, po usunięciu 

przyczyn takiego   

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy sieci nie uległy destrukcji 

spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 Wymagania ogólne p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST 

zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań 

Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl. 1m3, 1m2 wykonanych robót obejmuje m.in.: 

– oznakowanie robót; 

– zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich 

materiałów w tym materiałów pomocniczych; 

– roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy; 

– prace przygotowawcze niewyodrębnione w projekcie; 

– roboty ziemne oraz wszelkie inne prace określone w ST - 03 Roboty ziemne; 

– wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 

Kontraktem; 

– wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 

rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń; 

– roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyrównanie podłoża; 

– wymianę gruntu; 

– zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

– wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych 

(w przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpośrednio po 

zakończeniu układania sieci gazowej); 

– uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót; 
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– wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 

specyfikacją i wymaganiami Inspektora nadzoru; 

– spełnienie wymagań technologicznych dotyczących kolejności robót i terminów;  

– opracowanie i uzgodnienie kart technologicznych połączeń;  

– roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

– wykonanie przekopów kontrolnych;  

– usunięcie ziemi urodzajnej z przeznaczeniem do powtórnego rozplantowania;  

– wykonanie wykopów wraz z umocnieniem; 

– odwodnienie wykopu wraz z opracowaniem projektu odwodnienia, zamontowaniem 

urządzeń odwadniających i ich późniejszym demontażem;  

– ułożenie podsypki piaskowej w wykopie;  

– nałożenie płóz na odcinki rurociągu układane w rurach ochronnych;  

– montaż i ułożenie rurociągu gazowego w wykopie, w rurach ochronnych lub 

przeciągnięcie przez wykonany otwór przewiertu sterowanego;  

– montaż armatury;  

– montaż fittingów i pozostałych urządzeń na istniejącym rurociągu dla włączenia  

by-pass’ów; 

– wykonanie włączenia – fitting – zamknięcie przepływu gazu na gazociągu; 

– oznakowanie trasy gazociągu; 

– oczyszczenie przewodu istniejącego z powietrza, gazu; 

– przeprowadzenie wymaganych prób hydraulicznych wytrzymałości i szczelności 

przewodów; 

– koszt włączenia i nagazowania gazociągu; 

– demontaż kolidującego odcinka gazociągu zgodnie z wytycznymi administratora, koszty 

odwozu i zagospodarowania zdemontowanego odcinka gazociągu; 

– zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy; 

– rozłożenie i rozplantowanie humusu; 

– rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu; 

– inne roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 

oraz prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczanie do robót tymczasowych; 

– wykonanie badań i pomiarów; 

– uporządkowanie terenu robót; 

– opłaty eksploatacyjne wymagane przez właściciela urządzeń; 

– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji 

powykonawczej przebiegu urządzeń z aktualną mapą zasadniczą w tym komplet dla 

administratora sieci gazowej; 

– uzyskanie niezbędnych uzgodnień właścicieli sieci, protokołów odbioru i przekazania 

właścicielom sieci; 

– koszty nadzoru i uzgodnień właściciela sieci; 

– koszt dostosowania się do wymagań właściciela linii; 

– koszt spełnienia wymogów bhp w czasie przeprowadzenia prób ciśnieniowych; 

– koszt odtworzenia elementów terenu/zagospodarowania terenu będących w kolizji z 

budowaną linią; 

– zabezpieczenie innych urządzeń obcych znajdujących się w rejonie budowanej linii; 

– koszt ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami. 

Cena jednostkowa ułożenia rury ochronnej obejmuje: 

– spełnienie wymagań technologicznych dotyczących kolejności robót i terminów; 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

– wykonanie przekopów kontrolnych; 

– usunięcie ziemi urodzajnej z przeznaczenia do powtórnego rozplantowania; 
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– wykonanie wykopów wraz z umocnieniem; 

– odwodnieniem wykopu wraz z opracowaniem projektu odwodnienia, zamontowaniem 

urządzeń odwadniających i ich późniejszym demontażem; 

– ułożenie podsypki piaskowej w wykopie; 

– uszczelnienie końcówek rury ochronnej po ułożenie rurociągu gazowej; 

– zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy; 

– rozłożenie i plantowanie humusu; 

– rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu; 

– inne roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych; 

– wykonanie badań i pomiarów; 

– uporządkowanie terenu robót; 

– opłaty eksploatacyjne wymagane przez właściciela urządzeń; 

– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji 

powykonawczej przebiegu urządzeń z aktualną mapą zasadniczą w tym komplet dla 

administratora sieci gazowej; 

– uzyskanie niezbędnych uzgodnień właścicieli sieci, protokołów odbioru i przekazania 

właścicielom sieci; 

– koszty nadzoru i uzgodnień właściciela sieci; 

– koszt dostosowania się do wymagań właściciela linii; 

– koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii; 

– koszt odtworzenia elementów terenu/zagospodarowania terenu będących w kolizji z 

budowaną linią; 

– koszt ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami. 

Cena jednostkowa wykonania by-pass’u obejmuje: 

– spełnienie wymagań technologicznych dotyczących kolejności robót i terminów; 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

– wykonanie przekopów kontrolnych; 

– usunięcie ziemi urodzajnej z przeznaczeniem do powtórnego rozplantowania; 

– wykonanie wykopów wraz z umocnieniem; 

– odwodnienie wykopu wraz z opracowaniem projektu odwodnienia, zamontowaniem 

urządzeń odwadniających i ich późniejszym demontażem; 

– ułożenie podsypki piaskowej w wykopie; 

– montaż i ułożenie by-pass’u w wykopie lub przewiertem sterowanym zgodnie z 

dokumentacją projektową; 

– montaż na gazociągu urządzeń do wykonania zamknięcia przepływu gazu; 

– podłączenie by-pass’u do istniejącego gazociągu; 

– wykonanie izolacji wszystkich połączeń; 

– kontrola szczelności by-pass’u; 

– przeazotowanie miejsc cięcia i demontażu istniejącego gazociągu; 

– koszt włączenia i nagazowania gazociągu; 

– zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy; 

– po zakończeniu robót związanych z budową gazociągu właściwego odkopanie ułożonego 

by-pass’u, odcięcie rury, zaślepienie zasuw i fittingów, zaizolowanie miejsc łączenia 

gazociągów, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem; 

– rozłożenie i plantowanie humusu; 

– rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu; 

– inne roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 

oraz prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych; 
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– wykonania badań i pomiarów; 

– uporządkowanie terenu robót; 

– opłaty eksploatacyjne wymagane przez właściciela urządzeń; 

– koszty nadzoru i uzgodnień właściciela linii; 

– koszt dostosowania się do wymagań właściciela linii; 

– koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii; 

– koszt odtworzenia elementów terenu/zagospodarowania terenu będących w kolizji z 

budowaną linią; 

– zabezpieczenie innych urządzeń obcych znajdujących się w rejonie budowanej linii; 

– koszt ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami. 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

‒ PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne; 

‒ PN- EN 1555-2 :2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych –Polietylen (PE)- Część 2: Rury; 

‒ PN-EN 1555-3:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki; 

‒ PN-EN 1555-4:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 4: Armatura; 

‒ PN-EN 1555-5:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność 

do stosowania w systemie; 

‒ PN-EN 12327:2004 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”. 

10.2. Inne dokumenty 

‒ Warunki techniczne na przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia dn80 nr 

10947/BR/ZTI.2017 wydanymi przez Polską Spółkę Gazowniczą sp. z o.o., Oddział Zakład 

Gazowniczy w Olsztynie; 

‒ Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w PSG Sp. z o.o.- ZSG-

00-I-018;  

– ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne; 

– ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania; 

– ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki ostrzegawcze, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania; 

– ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.  

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003r w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 

ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 

120 poz. 1130); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278); 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2015 poz. 2117); 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2003r w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr. 89 poz. 828); 
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– Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu 

(paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. 

nr 83 poz. 392); 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 

719); 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191); 

– Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w Polskiej Spółce 

Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. 


