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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej 

przebiegającej ulicą Pieniężnego w miejscowości Reszel, gmina Reszel, powiat 

kętrzyński. 

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy 

w/w sieci w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jej realizację. 

 

Opracowaniem wiodącym jest projekt branży drogowej, gdyż zawarte 

tam rozwiązania lokalizacyjne i wysokościowe stanowiły podstawę 

do pozostałych opracowań branżowych. 

 

Zakres opracowania: 

Sieć kanalizacji deszczowej: 

 rurociągi: 

Sieć główna: 

 PVC-U SDR34 SN8 315x9,2 – długość 159,86 m; 

 PVC-U SDR34 SN8 250x7,3 – długość 94,78 m; 

 PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 – długość 100,34 m; 

Przykanaliki: 

 PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 – długość 66,94 m; 

 studnie rewizyjne z osadnikiem betonowe DN 1200 – 13 szt.; 

 wpusty uliczne z osadnikiem DN 500 – 16 szt.; 

 separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem – 1 szt. 

 

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  

Na podstawie przeprowadzonych badania geologicznych terenu objętego 

inwestycją stwierdzono obecność warstw wysadzinowych takich jak gliny, gliny 

piaszczyste oraz piaski gliniaste. Warunki wodne projektowanego odcinka określono w 

granicach od złych do przeciętnych. Badane podłoże zaliczono do grupy nośności G4, 

warunki gruntowe proste.  
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Głębokość przemarzania gruntu dla miejscowości Reszel na podstawie PN-81/B-

03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

wynosi 1.2m (strefa III). Minimalna wartość przykrycia przewodu wynosi 1.4m.  

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1.3.1.1. DANE OGÓLNE 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w sposób 

grawitacyjny poprzez nowo zaprojektowany kolektor deszczowy wraz z przykanalikami 

do wpustów deszczowych i urządzeniami podczyszczającymi do otwartego rowu 

melioracyjnego. 

Odwodnienie zaprojektowano jako kolektor deszczowy z rur i kształtek PVC-U 

litych o średnicach od 200 do 315mm o sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) 

i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34.  

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U litych o średnicy DN200 o sztywności 

SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34. Średnice rur oraz 

spadki dobrano w sposób zapewniający samooczyszczanie w kanałach.  

Projektowana trasa kolektora oraz średnice na poszczególnych odcinkach 

przedstawione zostały w części graficznej.   

 

1.3.1.2. WODY OPADOWE 

1.3.1.2.1. SKŁAD WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29.11.2002 „w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” wody 

opadowe i roztopowe zebrane systemem kanalizacji ze zlewni będącej przedmiotem 

opracowania o natężeniu odpływu co najmniej 15 dm3/s na ha powierzchni szczelnej  

(tj. zlewni zredukowanej), powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem 

do odbiornika tak, aby w odpływie (dla Qnom): 

 zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3; 

‒ substancji ropopochodnych nie była większa niż 15 mg/dm3; 
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Zaprojektowany system podczyszczania wód deszczowych zapewnia redukcję 

zanieczyszczeń wód deszczowych do wymaganych wartości normowych. 

Lokalizacja urządzeń do oczyszczania wód opadowych umożliwia właściwą 

obsługę urządzeń i dogodny dojazd wozu asenizacyjnego.  

 

1.3.1.2.2. ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Obliczenie całkowitego odpływu wód opadowych i roztopowych: 

 

� = � × � ×  � [��� �]⁄  

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto q=131 l/s/ha przy założeniu 

prawdopodobieństwa pojawienia się opadów p = 50 % co 2 lata (c = 2) i czasie trwania 

deszczu miarodajnego t=15min; 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto: 

Ψ=0,90 dla ulic i zjazdów z nawierzchni bitumicznej; 

Ψ=0,85 dla chodników, zjazdów z kostki brukowej betonowej; 

Ψ=0,85 dla drogi dla rowerów; 

Ψ=0,10 dla zieleńców; 

F – powierzchnia zlewni w [ha], określona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 

1:500; 

Fred – powierzchnia zredukowana zlewni w [ha]; 

Zlewnia: 

   pow. m2  Ψ  pow. zredukowana m2 

Ulica bitumiczna:  1393,02  0,90  1108,35 

Zjazdy z kostki: 250,69   0,80  110,903 

Chodnik: 455,087  0,80  30,18 

Zieleńce 1148,88  0,10  114,88 

SUMA: 3247,68    1364,32 

Powierzchnia zlewni: F= 3247,68 m2= 0,325 ha 

Zredukowana sumaryczna powierzchnia zlewni: Fred= 1364,32 m2= 0,136 ha
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Maksymalny przepływ obliczeniowy wód opadowych i roztopowych: 

� = � × ���� [��� �]⁄  

�� = ��� × �, ��� = ��, �� [��� �]⁄   

Maksymalny godzinowy zrzut wód opadowych i roztopowych: 

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru: 

 

� =  
�

��,���  [��� � × ��]⁄   

gdzie: 

A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p i rocznej 

wysokości opadu h, dla p=50% i H≤800 mm: A =592; 

 

Źródło:  

R. Edel „Odwodnienie dróg”, WKŁ, Warszawa 2006  

t – czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min; 

� =  
���

���,��� = ��, ��� [��� � × ��]⁄   

Przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60 min jest stałe, maksymalny godzinowy 

zrzut ścieków deszczowych wyniesie: 

���� ���� = � ×  ���� 

���� ���� = ��, �� × �, ��� = �, �� [��� �]⁄   
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Maksymalny roczny zrzut wód opadowych i roztopowych: 

 

���� ������ = � × � × � × � [�� ���]⁄  

gdzie: 

H – opad roczny 580 mm; 

α - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu 

(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), α = 0,9; 

β - współczynnik zmniejszający wysokość Hr o wysokość opadu wywołującego 

jednostkowe natężenie spływu q>5,0 l/s ha, β = 0,9; 

���� ������ = ��� × �, ��� × �, � × �, � × �� = ���, �� [�� ���]⁄  

 

Średni dobowy zrzut wód opadowych i roztopowych: 

�ś� ������ =
���� ������

���
 [�� �]⁄    

�ś� ������ =
���, ��

���
= �, �� [�� �]⁄   

Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia 

oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej 

powierzchni ulicy, chodników, zjazdów. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie 

przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie 

sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego 

 

1.3.1.3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1.3.1.3.1. URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE 

Podczyszczenie wód opadowych i roztopowych prowadzonych projektowaną 

kanalizacją odbywa się w separatorze koalescencyjnym z zintegrowanym osadnikiem  

i by-passem zlokalizowanym przed wylotem. Lokalizacja odprowadzenia wód opadowych 

do odbiornika oraz zabudowy urządzeń podczyszczających pokazano na planie 

sytuacyjnym.  
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Dobrane urządzenia podczyszczające zapewniają przejmowanie całości wód 

opadowych tj. również przepływów Qmax. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne 

pod względem ochrony środowiska. 

 

Dobór separatora 

Dobór wielkości separatora przeprowadzono wg normy PN-EN 858:2005 

  

�� = � × Ψ × �� ×  ��  [�� ���]⁄   

���� = � × Ψ × ���� ×  ��  [�� ���]⁄  

 

Qn -  nominalny dopływ ścieków do separatora; 

Qmax - maksymalny dopływ ścieków do separatora; 

F –  powierzchnia zlewni [ha];  

Ψ –  współczynnik spływu; 

fd -  współczynnik gęstości, fd = 1 dla gęstości substancji ropopochodnych <0,85 

g/m3; 

qn = 15,0 l/s/ha; 

qmax= 150,0 l/s/ha; 

 

Wymagany przepływ nominalny separatorów: 

 �� = �, ��� × �� × � = �, �� [��� �]⁄   

 

Dopływ maksymalny ścieków separatorów: 

���� = �, ��� × ��� × � = ��, �� [��� �]⁄   
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Wymagana minimalna pojemność osadnika – spodziewana ilość osadów: mała 

� =  
��� × ��

��
 [���]  

� =  
��� × �,��

�
 = ���  [���]  

 

Na podstawie przedstawionych wyliczeń oraz konsultacjach z przedstawicielami 

separatorów ropopochodnych dobrano separator firmy ACO: 

Separator substancji ropopochodnych Oleopator-BYPASS-C-FST 6/60/1200 

Charakteryzujący się następującymi parametrami: 

 

S – wersja standard; 

N – wersja z nadbudową.  

Przyjęto wersję standard, bez nadbudowy.  
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Elementy separatora: 

1. Właz Ø600 klasy D400; 

2. Zbiornik monolityczny żelbetowy (C34/45); 

3. Komora separacyjna (PEHD) 

4. Bypass wewnętrzny (PEHD) pełnocylindrowy; 

5. Zintegrowana komora osadnika; 

6. Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-propylenowa/pianka poliuretanowa); 

7. Deflektor (PEHD); 

8. Samoczynne “pływakowe zamknięcie” na odpływie (stal nierdzerwna); 

9. Końcówka do podłączenia urządzenia do poboru próbek; 

10. Zasyfonowany kanał odpływowy (PEHD); 

 

Dodatkowy rysunek techniczny zamieszczono w części rysunkowej projektu.  

Dopuszczalne jest zastosowanie separatora ropopochodnego innego typu, o 

parametrach równoważnych i lepszych do proponowanego. Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z projektantem.  
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1.3.1.3.2. RUROCIĄGI 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z:  

‒ kolektor deszczowy z rur kielichowych PVC-U o średnicach DN200-315, klasie 

sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów 

SDR34. Rury wykonane w postaci rur jednorodnych-litych łączonych na uszczelkę 

przeznaczoną do budowy sieci zewnętrznych. Obszar zastosowań UD, gdzie "D" - to 

obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odległości do 1 m od nich, a "U" 

- to pozostałe zewnętrzne obszary zastosowania; 

‒ przykanaliki do wpustów deszczowych zaprojektowano z rur litych PVC-U o 

średnicach DN200 mm, klasie sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i 

znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34, łączonych na uszczelkę, obszar 

zastosowań UD; 

1.3.1.3.2.1. UKŁADANIE PRZEWODÓW  

Rury układać zgodnie z częścią graficzną dokumentacji stosując się do 

wyliczonych zagłębień, spadków, odległości oraz przebiegu sieci.  

Przed przystąpieniem do prac wyrównawczych należy dokonać technicznego 

odbioru wykopu. 

Rury układać na wcześniej przygotowanym i wyrównanym podłożu, 

oczyszczonym z kamieni oraz innych części stałych utrudniających prawidłowe ułożenie 

rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi na profilach podłużnych w części graficznej. 

Wykop powinien być odwodniony przed przystąpieniem do robót montażowych. Rury 

powinno układać się na 20cm warstwie podsypki z pospółki. Warstwa podsypki nie może 

zawierać ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiałów mogących uszkodzić oraz 

utrudniających jej prawidłowe położenie. Przy stosowaniu rur z połączeniem 

kielichowym warstwa grubości podsypki mierzona powinna być pod kielichem. 

Szerokości dna wykopu stanowi szerokość warstwy podsypki.  

Podsypkę należy rozciągnąć na całej szerokości wykopu zachowując stałą 

warstwę 20cm równocześnie zwracając uwagę na wymagany spadek rurociągu. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie dna wykopu urobkiem pochodzącym z robót 

ziemnych oraz podkładanie pod rury wszelkiego rodzaju części stałych w postaci 

kamieni, gruzu lub kawałków drewna. Przygotowane podłoże powinno być 

wyprofilowane tak aby zapewnić podparcie rury na całej jej długości. Zagęszczenie 
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należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody. Zadbać 

o to aby rury nie przesuwały się podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy sprzętu 

budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty nienośne należy dokonać wymiany 

gruntu aż do warstwy nośnej. Urobek z wymiany gruntu należy zastąpić zagęszczoną 

podsypką piaskową. W przypadku przegłębienia dna wykopu wybrane warstwy gruntu 

uzupełnić warstwą piasku pamiętając o jego zagęszczeniu. 

Obsypkę wykonywać z drobnoziarnistego piasku 20cm ponad całkowite 

przykrycie przewodu. Obsypkę układać równomiernie po obu stronach aż do wymaganej 

wysokości przykrycia pamiętając o zagęszczaniu warstwowym. Największą uwagę 

należy zwrócić na pierwszą warstwę zagęszczania gdyż nieprawidłowe jej zagęszczenie 

może wpłynąć na unoszenie się przewodu który może zmienić swoje położenie oraz 

spadek pod ciężarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopuścić do powstawania pustych 

przestrzeni pod przewodem spowodowanych brakiem obsypki.  

Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać ich 

zasypkę zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

oraz obowiązującymi normami. Grubość zasypki powinna wynosić 20cm dla rur 

DN<400mm oraz 30cm dla rur DN>400mm. Po dokonaniu próby szczelności przewód 

zasypać pospółką z równomiernym zagęszczeniem na całej długości trasy. Grunt 

zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. Użyty materiał i sposób 

zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, 

obiektów i urządzeń na przewodzie. Dokonywać odbiorów częściowych oraz prowadzić 

inspekcję TV kanałów grawitacyjnych poszczególnych odcinków.  

Zaprojektowano gotowy wylot żelbetowy prefabrykowany wg. KPED 02.16. 

Prefabrykat powinien być wykonany z betonu C30/37-PN EN 206-1. W otworze 

prefabrykatu należy wykonać otwór o średnicy projektowanej rury kanalizacji 

deszczowej. W otworze wylotowym wkleić dwie tuleje przejściowe z uszczelką gumową. 

Otwór należy zabezpieczyć stalową kratą.  
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Przykładowy schemat prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego: 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie prefabrykowanego wylotu kolektora 

deszczowego innej firmy, o parametrach równoważnych i lepszych do proponowanego. 

Po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem.  

 

1.3.1.3.3. STUDNIE KANALIZACYJNE  

Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako studzienki rewizyjne 

z prefabrykatów betonowych DN1200mm. Dno studni ustawiać na wcześniej 

umocnionym podłożu. Studnie wykonywane powinny być w umocnionym wykopie. 

Należy stosować studnie z fabrycznie wykonanymi otworami na uszczelkę. Dno 

studzienki wykonywać z elementów prefabrykowanych stanowiących jednolite 

połączenie kręgu betonowego oraz płyty dennej. Elementy składowe studni powinny 

zapewnić jej całkowitą szczelność. Poszczególne kręgi betonowe łączyć ze sobą za 

pomocą fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojów studni. 
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Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni studni poprzez 

pomalowanie ich Bitizolem 2R+2P lub innym środkiem zabezpieczającym przed korozją. 

Wszystkie studnie wykonać z osadnikami o głębokości 0,5 m.   

Studnie wykonywać z betonu o wytrzymałości min. C35/45, stopniu 

mrozoodporności betonu F150, stopniu wodoszczelności W12 oraz nasiąkliwości ≤5%.  

Studnia powinna składać się z kręgów betonowych, płyt pokrywowych z otworem na 

właz kanałowy, pierścienia odciążającego oraz drobnowymiarowych elementów 

stalowych. Zwieńczeniem studni będą włazy żeliwno-betonowe typu ciężkiego D400 o 

średnicy DN 600mm wyposażone w otwory wentylacyjne z atestami dla dróg 

publicznych.  

Do poziomych regulacji studni stosować pierścienie dystansowe zgodnie z 

projektowanymi wysokościami. Włazy powinny posiadać certyfikat Instytutu 

Odlewnictwa na zgodność z normą PN-EN 124:2000. Zwieńczenia studni umiejscowione 

w pasach drogowych powinny być wyposażone w krąg odciążający. W ścianach studni 

powinny być fabrycznie osadzone stopnie zgodne z PN-EN-13101:2004, typu ciężkiego 

z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym.  

Stopnie powinny osadzone być mijankowo w 2 rzędach w odległościach 

pionowych co 25-30cm i osiach poziomych co 30cm. Zabronione jest montowanie stopni 

w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kołki montażowe itp. Należy prowadzi okresowo 

kontrole studni w celu oczyszczenia osadników.  

W celu pokonania znaczących różnic wysokości kanałów zaprojektowano 

rozwiązanie w postaci studni kaskadowych (z przepadem pionowym). W tym celu na 

kanale dopływowym o wyższym poziomie zamontowany powinien zostać trójnik 

umożliwiający zastosowanie przepadu pionowego. Odcinek pionowy powinien być 

zakończony kolanem o kącie 90° na wysokości średnicy kanału odprowadzającego. W 

celu uniknięcia przesuwania się rury pionowej należy ją utwierdzić do ścian studni za 

pomocą metalowych obejm z gumową wkładką. Kaskada powinna być obetonowana 

betonem klasy C12/15.  

W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnej KD7 na nieczynnym gazociągu 

stalowym dn80 przed planowanym rozpoczęciem prac w okresie 7 dni należy 

powiadomić Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w 

Olsztynie. Zawiadomienie powinno określać termin wykonania planowanych prac oraz 

określać osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac wraz z telefonem kontaktowym. 
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Prace demontażowe nieczynnego gazociągu należy przeprowadzić w obecności 

jednostki kontrolującej wyznaczonej przez Polską Spółkę Gazownictwa. Podczas kontroli 

prac niezbędne jest użycie metanomierza w celu sprawdzenia czy w demontowanym 

odcinku nie znajdują się resztki metanu. Prace gazoniebiezpieczne w rejonie skrzyżowań 

i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie w celu dokładnej lokalizacji 

gazociągu. Po pozytywnie przeprowadzonej próbie na obecność metanu można 

przystąpić do prac demontażowych. Kolidujący gazociąg należy wyciąć przy użyciu 

narzędzi elektrycznych. Po zlikwidowaniu stalowego odcinka gazociągu kolidującego z 

prawidłowym posadowieniem studni obydwa końce pozostałego gazociągu zaślepić 

poprzez zaspawanie. Po zakończonych robotach spawalniczych i sprawdzeniu miejsca 

wykonywanych spawów przystąpić do zasypywania wykonując zagęszczenie 

warstwowe.  

 

1.3.1.3.4. WPUSTY ULICZNE 

W celu ujęcia wód deszczowych z projektowanej drogi oraz terenów do niej 

przyległych zaprojektowano wpusty uliczne klasy D400 montowane na studzienkach 

betonowych o średnicy DN500 na zaprawę z monolitycznym dnem i osadnikiem.  

Głębokość osadnika 1 m poniżej dolnej krawędzi przewodu odpływowego. Wpusty 

wykonywać z betonu o wytrzymałości min. C35/45, stopniu mrozoodporności betonu 

F150, stopniu wodoszczelności W12 oraz nasiąkliwości  ≤5%.  

Studzienki wpustów ustawiać na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 10cm. W sytuacji natrafienia na grunty nienośne należy dokonać wymiany 

gruntu aż do warstwy nośnej. Wykopany urobek zastąpić zagęszczoną podsypką. 

Przykanaliki zaprojektowane z rur PVC-U litych o średnicy DN200 i sztywności 

obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34. 

Przykanaliki układać tak jak przewody główne z obsypką i podsypką ze spadkiem 2%. 

Po podłączeniu przykanalików wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnętrznych 

powierzchni studni poprzez pomalowanie ich Bitizolem 2R+2P lub innym środkiem 

zabezpieczającym przed korozją. Lokalizacja wpustów przedstawiono na planie 

sytuacyjnym. Rzędną powierzchni kraty wpustowej usytuować 2cm poniżej ścieku 

jezdni.  
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1.3.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Wykonana sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać poddana próbie 

szczelności. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby sieć kanalizacyjna może zostać 

dopuszczona do odbioru końcowego.  

Próba ciśnieniowa powinna być wykonana zgodnie z normą PN EN 1610: „Budowa 

i badania przewodów kanalizacyjnych”. Szczelność sieci powinna zagwarantować 

utrzymanie przez 30 min żądanego ciśnienia próbnego wywołanego dodaną ilością wody 

do przewodów. Ciśnienie powinno mieścić się w przedziale 10-50 kPa nie przekraczając 

wartości granicznych licząc od wierzchu rury. Przy uzupełnianiu poziomu wody ciśnienie 

powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartości granicznych 

podanych wyżej. Należy mierzyć i zapisywać pomiary dodanej wody oraz jej poziom 

podczas kontroli.  

 Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie 

wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej  

(m2 w odniesieniu do wewnętrznej powierzchni rur i studni): 

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów; 

– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi; 

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych. 

 

Próba szczelności powinna być przeprowadzana w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym 

przeprowadzeniu próby należy sporządzi protokół jej przeprowadzenia, wykonać 

inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać wykopu. Pozostały urobek ziemny 

wywieźć a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzić do stanu przez 

rozpoczęciem robót.  

 

1.3.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W sytuacji nadmiernego napływu wód do wykopu należy go odwodnić. 

W przypadku umiarkowanego napływu zastosować pompy spalinowe lub elektryczne. 

Gdy nastąpi duży napływ wody do wykopu zastosować odwodnienia wgłębne w postaci 

igłofiltrów. Igłofiltry powinny być użytkowane tak by nie dopuścić do przerwania 

ciągłości pracy. W odcinkach poprzedzających odwadniany odcinek, igłofiltry należy 

wyciągać stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i następnie wpłukiwać w odcinku 
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właściwym. Przy stosowaniu igłofiltrów szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące 

uzbrojenia podziemne oraz pamiętać o stosowaniu obsypki żwirowej wokół filtra.  

Ilość pomp odwadniających oraz rozstaw, ilość i głębokość stosowanych igłofiltrów      

stosować w zależności od zapotrzebowania i warunków panujących na placu budowy.   

 

1.3.4. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Przed przystąpieniem do robót należy z terminem poprzedzającym powiadomić 

właściciela/zarządców istniejącego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji z 

uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym należy zlokalizować przy użyciu narzędzi 

ręcznych z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. Zalecane jest 

dokonywanie przekopów kontrolnych przez przystąpieniem do właściwych, wykopów w 

celu dokładnego zlokalizowania kolizji.  Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy 

odpowiednio zabezpieczyć poprzez podwieszenie, a po zakończonych pracach zasypać 

ze szczególną ostrożnością. W przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii należy 

niezwłocznie przerwać pracę, zabezpieczyć teren, powiadomić właściciela uzbrojenia i w 

razie konieczności zgłosić usterkę właścicielom sieci w celu usunięcia powstałej awarii. 

W miejscach przecięcia się kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi 

konieczne jest zastosowanie dwudzielnych rur osłonowych pod nadzorem właściciela 

sieci. Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie. 

 

1.4. INNE WYMAGANIA – UWAGI KOŃCOWE 

‒ należy powiadomić w terminie co najmniej na 7dni przez rozpoczęciem robót 

właściwe organy, jednostki uzgadniające oraz właścicieli gruntów; 

‒ należy powiadomić o rozpoczęciu robót właścicieli uzbrojenia nadziemnego i 

podziemnego; 

‒ przed rozpoczęciem robót zapoznać się z uzgodnieniami jednostek opiniujących 

oraz stosować się to uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych właścicieli 

uzbrojeń; 

‒ przed przystąpieniem do robót sieciowych sprawdzić czy wszystkie warunki podane 

w uzgodnieniach są spełnione; 

‒ wykopy należy zabezpieczyć stosując ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego 

i kołowego; 
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‒ w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojeń podziemnych przerwać 

pracę oraz ustalić jej użytkowników; 

‒ w trakcie prowadzenia prac dokonywać odbiorów technicznych robót kanalizacji 

deszczowej; 

‒ w sytuacji napotkania problemów nieopisanych w dokumentacji skontaktować się z 

projektantem; 

‒ rzędne podane w projekcie dotyczące układania sieci i przyłączy zwarte w części 

graficznej należy zweryfikować na placu budowy;  

‒ zmiany do projektu ustalić z projektantem przed ich wprowadzeniem; 

‒ trasa rurociągów powinna być wytyczona geodezyjnie przez geodetę przed 

podjęciem robót; 

‒ roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji wykonywać ręcznie.  

Całość robót wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami 

technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami, 

przepisami, zaleceniami producentów stosowanych materiałów ze szczególną 

ostrożnością zważając na zasady BHP. Dodatkowo stosując się do zaleceń i przepisów 

zawartych w:  

‒ ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332); 

‒ warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 

‒ instrukcją i wytycznymi montażu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i 

urządzeń; 

‒ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

‒ warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych –wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 

‒ roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym pozwoleniem 

na budowę oraz obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym 

technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami: 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością; 

 PN-EN-476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej; 
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 PN-EN-752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; 

 PN-EN-1401-1:2009P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu; 

 PN-EN-1610:2002P Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę; 

 PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 

1.Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

 

TEMAT:     Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu   

 

ADRES OBIEKTU:       ul. Pieniężnego Miasto Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie 

  

NR EW. DZIAŁEK: obr. 3 miasta Reszel, działki ew. nr : 50/3, 52, 53, 59/1, 60, 61, 76  

 

KATEGORIA OBIEKTU  

BUDOWLANEGO:  XXVI – sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

KODY CPV: 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty 

ziemne 

 45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45.23.13.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzenia ścieków 

45.23.21.11-6 Rurociągi wody ściekowej 

45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 

 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

INWESTOR: Powiat Kętrzyński 

Pl. Grunwaldzki 1 

11-400 Kętrzyn 

 
OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. 

 ul. Wodnika 34 

 11-034 Tomaszkowo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant 
mgr inż. Aleksander 

Sobociński 

BRANŻA SANITARNA 

- do projektowania z 

ograniczeniami 

GP.I.7342/43/TO/92 2017  
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Roboty budowlane będą polegały na budowie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy 

Pieniężnego w miejscowości Reszel.   

2.1 ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót budowlanych dotyczyć będzie:  

‒ wytyczenia geodezyjnego w terenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z 

wpustami deszczowymi; 

‒ wykonania wykopów wąskoprzestrzennych oraz ich zabezpieczenia; 

‒ przygotowanie i wyrównanie dna wykopu; 

‒ wykonanie odwodnienia wykopu; 

‒ przygotowanie i wykonanie podsypki pod rurociągi;  

‒ zagęszczenie podsypki piaskowej; 

‒ przygotowanie i utwardzenie podłoża pod studnie kanalizacyjne oraz wpusty 

deszczowe;  

‒ ułożenie przewodów kanalizacyjnych w wykopie; 

‒ ułożenie studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych; 

‒ przygotowanie oraz wykonanie obsypki piaskowej na rurociągu z zagęszczeniem; 

‒ stopniowe zasypywanie wykopu z jednoczesnym zagęszczeniem warstwowym. 

 

2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

W obrębie prowadzonych robót występuje uzbrojenie terenu w postaci: 

‒ linia elektroenergetyczna napowietrzna;  

‒ podziemne linie energetyczne;  

‒ sieć wodociągowa; 

‒ nieczynny gazociąg d80; 

‒ czynny gazociąg. 
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2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Do elementów stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi można zaliczyć: 

‒ drogi – niebezpieczeństwo potrącenia lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe; 

‒ linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robót w przypadku 

wykonywania pod nimi robót ziemnych koparkami lub montażu bądź rozładunku 

materiałów dźwigiem samochodowym (porażenie prądem elektrycznym przez 

dotknięcie przewodów); 

‒ kable doziemne w terenie oraz zasilające budynki mieszkalne w przypadku ich 

uszkodzenia przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi główne 

sieci i przykanaliki (porażenie prądem elektrycznym) lub w przypadku braku 

właściwego jego zabezpieczenia na czas wykonywania robót. 

 

2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĘPOWANIA  

‒ ruch kołowy na drogach; 

‒ prowadzenie robót ziemnych; 

‒ możliwość obsunięcia się mas ziemnych do środka wykopu podczas prowadzenia 

prac ręcznych; 

‒ zastosowanie różnego rodzaju sprzętu ciężkiego tj. koparki, koparko-ładowarki, 

samochody ciężarowe stosowane do transportu urobku ziemnego oraz do 

dostarczania podsypki i obsypki piaskowej; 

‒ upadki pracowników lub osób znajdujących się w otoczeniu budowy do środka 

wykopów; 

‒ brak ostrożności podczas wchodzenia i wychodzenia z wykopu; 

‒ hałas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopów, zagęszczania gruntu;  

‒ najechanie sprzętem budowlanym; 
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‒ zasypanie pracowników podczas wykonywania zasypywania wykopów sprzętem 

mechanicznym (spycharka, spycharko-koparka); 

‒ porażenie prądem podczas prac prowadzonych w pobliżu instalacji 

elektrycznych; 

‒ wyładunek dostarczanych rur oraz elementów betonowych wchodzących w skład 

studni kanalizacyjnych; 

‒ cięcie oraz obróbka rur kanalizacyjnych; 

‒ możliwość osunięcia się mas ziemnych podczas prac montażowych; 

‒ możliwość uszczerbku na zdrowiu spowodowana podczas prac montażowych przy 

studniach betonowych tj. możliwość zerwania łańcuchów stalowych lub zawiesi 

podczas podawania studni do wykopu, przygniecenie przemieszczanymi 

materiałami; 

Niekorzystne czynniki mogące mieć dodatkowy wpływ na występujące 

zagrożenia: 

‒ niekorzystne warunki atmosferyczne występujące podczas wykonywanych prac; 

‒ różnorodność występujących prac; 

‒ zły stan techniczny maszyn oraz wykorzystywanych urządzeń elektrycznych oraz 

narzędzi ręcznych; 

‒ brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej lub ich niskie kwalifikacje; 

‒ brak nadzoru oraz nieprawidłowe lub niewystarczające koordynowanie prac; 

‒ zmęczenie pracowników spowodowane pracą w nadgodzinach;  

‒ niewystarczające terminy na wykonywanie prac;  

‒ lekceważenie zagrożeń; 

‒ niewystarczające środki ochronne w postaci rękawic ochronnych, obuwia 

roboczego ze wzmocnieniami, okularów ochronnych, kasków;  

‒ brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy; 

‒ brak szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

‒ niestosowanie się do zasad BHP. 
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2.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

zobowiązany jest opracować plan BIOZ. Pracownik przed przystąpieniem do 

wykonywania prac na terenie budowy powinien odbyć szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać 

uprawnienia do obsługi maszyn wydane przed komisję kwalifikacyjną oraz aktualne 

badania zdrowotne.  

Szkolenie powinno składać się z: 

‒ postępowania w przypadku wystąpienia wypadku;  

‒ zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

‒ zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego;  

‒ zasad nadzoru przez wyznaczone do tego osoby; 

‒ wpajania nawyków mających na celu uniknięcie wypadku. 

 

Szkolenia należy prowadzić w ustalonych okresach czasu: 

‒ szkolenie wstępne - po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP; 

‒ instruktaż stanowiskowy - przed przystąpieniem do robót na terenie budowy- 

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona; 

‒ szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

‒ szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; 

‒ szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejściem na budowę; 

‒ świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego 

pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Podczas opracowywania instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczególnych 

robót należy zawrzeć w nich wymagania zawarte w: 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 

Nr 47 poz. 401; 
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 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650;  

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy 

urządzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 poz. 492; 

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy. Dz.U. Nr 191 poz. 1596. 

 

2.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

‒ sprawdzanie aktualności badań pracowników; 

‒ kontrolowanie posiadanych uprawnień na maszyny budowlane; 

‒ prowadzenie cyklicznych szkoleń; 

‒ sprawdzanie atestów stosowanych materiałów;  

‒ zabezpieczenie obszarów na których wykonywane są roboty np. ogrodzenie 

wykopów;  

‒ stosowanie sprzętu i odzieży ochronnej; 

‒ wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na plac budowy;  

‒ stosowanie środków ochrony maszyn i sprzętu;  

‒ dbałość o narzędzia pracy;  

‒ ustawienie tablicy informacyjnej.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 

 niewłaściwe polecenia przełożonych; 

 brak nadzoru; 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii; 
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 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

2) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia; 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan użytego materiału; 

 niewłaściwe wykonanie; 

 wady materiałowe; 

 niewłaściwa eksploatacja; 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia; 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewłaściwe naprawy i remonty 

czynnika materialnego. 
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Wykonywanie prac ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji 

deszczowej z przyłączami wraz z uzbrojeniem: 

Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prac.  

Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, 

wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnych powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy / robót w porozumieniu z zarządcą 

lub użytkownikiem instalacji bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane. 

Miejsca te powinny być ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace 

w pobliżu instalacji powinny być wykonywane ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych, należy wokół wykopów na czas zmierzchu i nocy ustawić balustrady 

o poręczach na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie 

od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

W tym przypadku zamiast balustrad stałych teren można oznaczyć za pomocą balustrad 

z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m 

i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 

W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji 

przewodów, o których mowa powyżej – należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ich identyfikacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze 

bezpieczne prowadzenie robót. 

W przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji 

należy przerwać roboty i niezwłocznie zawiadomić właściwy urząd oraz organ policji.  

Przy przejściach dla pieszych, niezalenie od ustawionych barier wykopy należy 

zabezpieczyć deskami lub stalowymi elementami obudowy.  

W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone 

w poręcze i deski krawężnikowe.  



 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N  
Ulicy Pieniężnego w Reszlu 
   
   

 
 

 
 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

30 
 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane prace ziemne nie może być 

ogrodzony należy zapewnić stały jego dozór. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o niebezpiecznym nachyleniu 

należy: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu; 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższym postoju. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście do wykopu. Odległość między zejściami do wykopu nie powinna 

przekraczać 20m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 

zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy; 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od 

wykopu, co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie 

postoju jest zabronione. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. W 

czasie wykonywania robót w wykopie nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów 

gruntu. 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym  

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka powinna być 

ustawiona w odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu gruntu: 

 przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów;  

 zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparką, nawet w 

czasie jej postoju; 

 włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki 

gruntem jest zabronione; 

 wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż:  

 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie ładowania materiałów 

sypkich; 

 25 cm nad dnem skrzyni – w razie ładowania materiałów kamiennych; 

 w czasie przejazdu koparki, wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 

z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad 

terenem; 

 w czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię , 

podwozie zablokować , zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy 

użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

 zetknięcie się człowieka z będącymi w ruchu ostrymi narzędziami ręcznymi (brak 

pełnej osłony napędu); 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi); 

 uszkodzone narzędzia; 

 awarie urządzeń technicznych. 

 

2.7 POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU 

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest 

zobowiązany osobiście zawiadomić o wypadku swojego przełożonego.  

Obowiązek ten spoczywa na pracowniku także wówczas, gdy pracownik w 

momencie zaistnienia wypadku nie doznał jego skutków. Jeżeli skutki wypadku ujawniły 

się w okresie późniejszym pracownik jest zobowiązany zawiadomić swojego 

przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu się. 

Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim jest zobowiązany 

natychmiast: 

 udzielić poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usunięcie go z miejsca zagrożenia; 

 odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego; 

 zawiadomić o wypadku bezpośredniego przełożonego pracownika poszkodowanego 

lub swojego przełożonego bez względu na to czy uczynił to poszkodowany; 

 powiadomić pogotowie ratunkowe określając miejsce wypadku, ewentualnie 

przyczyny i skutki oraz ilość osób, które uległy wypadkowi itp., podając swoje 

nazwisko wydział, w którym jest zatrudniony oraz numer telefonu, z którego 

zawiadamia; 

 ostrzec współpracowników oraz inne osoby, przebywające w rejonie zagrożenia o 

grożącym niebezpieczeństwie.  
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2.8 INFORMACJE DODATKOWE 

 wykonanie projektowanych sieci i przyłączy wraz z uzbrojeniem zlecić osobie lub 

firmie posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie; 

 w przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, Komendę Policji, Komendę Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe;  

 w przypadku braku pewności, co do sposobu realizacji robót, należy je przerwać do 

czasu podjęcia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy/robót; 

 narzędzia i sprzęt używane w trakcie realizacji robót powinny być obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi 

uprawnieniami; 

 materiały na budowę powinny posiadać świadectwo jakości i powinny być 

dopuszczone do wbudowania. 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy, zgodnie 

z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocześnie zobowiązany 

jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 

budowlanych. 
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