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01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01. Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna kpl 1

2 01.01.01. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl 1

3 04.03.01
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
emulsją asfaltową
500*5,0*2=5000 m2 

m² 5 000,00

4 04.08.05
 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie śr. grubość wyrównania 10cm - na fragmentach 
znacznych deformacji - powierzchnia około 300 m2 
300*0.10 = 30 m3 

m³ 30,00

 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5 05.03.05b
 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką BA AC16W - 75 
kg/m2 
500*5,0*0,075 = 187,50 t 

t 187,50

6 05.03.05b
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5cm, 
KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 (2014) 500*5,0=2500 m2

m² 2 500,00

7 05.03.05a
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, 
KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 (2014))

m² 2 500,00

 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8 06.03.01
Ścinka  i  uzupełnienie  poboczy gr. ok. 10 cm  
(500*1.50*2=1500m2)

m² 1 500,00

INNE ROBOTY

9 Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1,20x0,80m szt. 2,00

 04.00.00 PODBUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty - Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z 
drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych - długości ok 500 mb
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