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1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej  są warunki  wykonania i  odbioru  wszystkich robót budowlanych związanych z 

remontem konserwatorskim elewacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Specyfikacja Techniczna jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych :

1. roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
2. prace konserwatorskie cegły ceramicznej
3. prace konserwatorskie w zakresie tynków
4. roboty malarskie
5. roboty w zakresie stolarki budowlanej
6. roboty w zakresie instalacji odgromowych.
7. roboty w zakresie termoizolacji
8. konserwacja drewna

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem 
programu prac konserwatorskich z aneksem badawczym.

1.3 Podstawa opracowania

• Umowa o prace projektowe

• Projekt budowlano-wykonawczy, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę.

• Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych 
producentów i certyfikatach

• Normy  i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót:

45200000-9

45210000-2 
45453100-8 
45000000-7
45111220-6

Roboty  budowlane w zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów budowlanych lub ich, 
części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty renowacyjne
Roboty budowlane
Roboty w zakresie usuwania gruzu
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45260000-7

45262521-9 
45262600-7 
45300000-0 
45310000-
345442100-8

Roboty  w zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne podobne  roboty 
specjalistyczne
Roboty murarskie w zakresie fasad
Różne specjalne roboty budowlane
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty malarskie

45324000-4
45400000-1
45420000-7

Tynkowanie
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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2   ST. B.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 

przedstawiciela Zamawiającego .
2.1.1.        Etapowanie realizacji
Inwestycja będzie wykonywana w dwóch etapach, na podstawie odrębnych zamówień. 
2.1.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

2.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST, SST
Dokumentacja  projektowa,  ST  ,SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  są 

obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST, SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do 

robót  Wykonawca  obwieści  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,  tablic 
informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
2.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 

środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

2.1.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.

2.1.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
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Wszelkie  materiały  użyte  do robót  będą miały  świadectwa dopuszczenia,  w sposób jednoznaczny  określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy.

2.1.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać za  wszelkie 
spowodowane przez jego działa nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.1.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować się będzie  do  ustawowych  ograniczeń obciążenia  na  oś przy  transporcie  materiałów  i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą dopuszczone  na  teren  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiające-go.

2.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a 

szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią 
odzież dla ochrony  życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej.

2.1.11  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

2.1.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.2 Materiały

2.2.1 Źródła uzyskania materiałów
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi 

szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty 
techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego

Zatwierdzenie partii  materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego  źródła 
uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
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2.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą one  potrzebne  do  robót,  były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują możliwość wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

2.3   Sprzęt
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym stanie  i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.4  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Przed  rozpoczęciem  budowy  wykonawca  jest  zobowiązany  przeprowadzić wizję lokalną istniejących  dróg,  w  celu 
określenia  środków transportu możliwych do użycia podczas budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5  Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych  robót,  za ich zgodność z  dokumentacją projektową,  wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Zamawiającego.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą oparte  na 
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wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6   Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia),
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. 
niezbędne do prowadzenia robót.

2.7  Kontrola jakości robót

2.7.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia 

jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• bhp.,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób  i  procedurę pomiarów  i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.7.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwość są określone  w  SST,  normach  i  wytycznych.  W 
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Zamawiający  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.7.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca .

2.7.4 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie 

obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i  terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji 
Zamawiającego.

2.7.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

2.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją projektową i  SST,  a  koszty  powtórnych  badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-ściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla  których ww.  dokumenty są wymagane przez SST,  każda partia  dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą dostarczone  przez  Wykonawcę Zamawiającemu. 

STWiOR 9
Biuro Architektoniczne, arch. Jacek A. Strużyński, ul. Dworcowa 45/60, 10-437 Olsztyn, tel./fax. 527 39 43, tel. kom. 0-501 535 602, biurojas@poczta.fm 

mailto:biurojas@poczta.fm


Projekt budowlany remontu i częściowego ocieplenia elewacji głównego budynku (skrzydło północne) szpitala ZOZ
przy ul. J. Słowackiego w Reszlu (dz. nr 12, obr. Reszel)

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.8       Dokumenty budowy

2.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Zamawiającego,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika  budowy będą  przedłożone  Zamawiającemu do 
ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2.8.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

2.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów, 
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recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

2.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

2.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

2.9       Obmiar robót

2.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres wykonywanych robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową i  SST,  w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami 
instytucji finansujących inwestycję.

2.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

2.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez 

Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

2.9.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać 
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to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

2.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

2.10    Odbiór robót

2.10.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.

2.10.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

2.10.4 Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się z  realizacją ustaleń przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie  ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

2.10.5 Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi  zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została  sporządzona w 
trakcie realizacji umowy,

• ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Oraz wszystkie dokumenty wymienione w części I niniejszej specyfikacji

2.10.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie „Odbiór końcowy robót”.

2.11 Podstawa płatności
Podstawą płatności jest  faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.  Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z  kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i  transportu na 

teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wyposażenie wraz z kosztami zakupu,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wartość ryczałtowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej 

zapłaty.
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2.12 Przepisy związane
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

• Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12 marca  1996r.  w sprawie dopuszczalnych stężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99, poz. 637).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. 
Dz. U. nr 8, poz. 71).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów 
zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  oznakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji  wymagane jest  ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  16 czerwca 2003  r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz.1138).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116, 
poz.985)

• Warunki  techniczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  – Ministerstwo  Gospodarki 
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV
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3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1.1.  Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie  do  robót  należy  poprzedzić opracowaniem  przez  głównego  wykonawcę projektu  organizacji  robót  i 

zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:

a) Wydzielenie obszaru prowadzenia prac remontowych – w razie konieczności etapowanie prac na poszczególnych 
kondygnacjach,

b) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-
montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

c) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,

d) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu,

3.1.2   Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym 

te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:
a) wydzielić obszar prowadzenia prac remontowych,

b) przystosować istniejące pomieszczenia  dla  pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele  składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na  budowie,  której  czas  trwania  nie  będzie  dłuższy  niż jeden  rok,  urządzić dla  pracowników  wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, pomieszczenie do gotowania napojów, umywalnię i ustępy,

d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,

e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

f)usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać 
transportu nie związanego z przebiegiem budowy. Przed rozpoczęciem budowy wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 
wizję lokalną istniejących dróg, w celu określenia  środków transportu możliwych do użycia podczas budowy. Konieczne 
będzie wydzielenie części chodnika.
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Kod CPV 45262100-2

3.2. RUSZTOWANIA

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.2.1. WSTĘP
3.2.1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe.

3.2.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3.2.1.3 Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych stalowych.

3.2.1.4 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura - dokument zapewniający jakość; 

definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu.

3.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.

3.8.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 

„Wymagania ogólne" pkt 2.

3.8.2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji  robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
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dopuszczonych do obrotu  i  stosowania  w budownictwie,  określonym w art.  10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom 
Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie 
rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3.8.2.2. Materiały do rusztowań stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania 
systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłużnic, 
zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych.

3.8.3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod 
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w  ST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany wdobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.000.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.4. TRANSPORT
3.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.

3.2.4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie 
przewidzianym umową.

3.2.5.   WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt

3.2.5. 1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  zastosowanych materiałów i 

wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z  dokumentacją projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  oraz  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań.
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3.2.5.2. Roboty montażowe
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony 

zgodnie  z  dokumentacją danego  rodzaju  rusztowania  i  pod  nadzorem  osób  upoważnionych  do  kierowania  robotami 
budowlano-montażowymi.  Montaż rusztowań musi  być zgodny  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym 
przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 
MPa.

Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby  siła przenoszona 
przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i  zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone poręczą 
główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie większych niż 
40m.

Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o  masie do 150 kg 
można stosować podnośniki  mocowane do rusztowania.  Dla transportu materiałów o  masie powyżej 150 kg powinna być 
wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji rusztowania.

3.2.5.3. Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań należy  wykonywać zgodnie  z  instrukcją zaakceptowaną przez  kierownika  budowy.  Demontaż 

rozpoczyna  się od  zdejmowania  poręczy  bordnicy  i  krzyżulców najwyższego  pomostu.  Następnie  rozbiera  się pomost, 
zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków.

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg 
asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem.

Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w 
sposób bezpieczny.

3.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6.
3.2.6.2. Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania:

1. Zgodność z dokumentacją projektową
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót 

z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów.
3. Badanie  materiałów  zużytych  do  budowy  instalacji  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z  wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:

- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów
- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST,
- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne).

3.2.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Przy remoncie elewacji przyjęto niezbędną ilość rusztowań ramowych zewnętrznych do wykonania robót  remontowych 
zakładając  pokrycie  całej  elewacji  rusztowaniami.  Czas  pracy  rusztowań przyjęto  równoważną  dla  czasu  poszczególnych 
operacji z uwzględnieniem współczynnika utrudnień dla robocizny ze względu na rodzaj i usytuowanie budynku.  

Wykonawca przeanalizuje w swoim zakresie czas pracy zgodny z przyjętym harmonogramem robót. Ewentualne różnice w 
ilościowe i czasowe uznawać się będzie, że są zawarte w innych pozycjach wykonywanych z poziomu rusztowań.
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3.2.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór  montażu  rusztowania  można  rozpocząć  po  przedłożeniu  przez  wykonawcę  dokumentacji  związanej  z  

zastosowanym  systemem,  tj.  aprobatę  techniczną,  oświadczenie  kierownika  montażu  o  prawidłowości  wykonanego 
montażu. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 
techniczny  oraz  potwierdzeniu  jego  przydatności  do  określonych  robót  zapisem  w  dzienniku  budowy  dokonanym  przez 
kierownika budowy. 

3.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 9.

3.8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy i Rozporządzenia
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100  

poz.1268,  Nr  5101  poz.  42,  Nr  100101  poz.1085,  Nr  11O101  poz.1190,  Nr  115101  poz.1229,  Nr  129101 
poz.1439),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.844,

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  Dz.  U.  Nr 
13172 poz. 93,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997r.  w sprawie ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 1071 poz. 679, Nr 8102 
poz.71).

• PN-M-47900:1996 RUSZTOWANIA STOJĄCE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE Z RUR.
• PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE.
• BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZŁACH.
• BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE.
• PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH
• PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY
• DZ.U.2003.047.0401  ROZPORZADZENIE  MINISTRA  INFRASTUKTURY  Z  DN.  6.2.2003  W  SPRAWIE 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
• DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN. 26.9.1997 W SPRAWIE 

OGÓLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
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Kod CPV 45324000-4

3.3. REMONT TYNKÓW ELEWACYJNYCH

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.3.1. WSTĘP
3.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru 

gładkich tynków elewacyjnych.

3.3.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

3.3.1.3. Zakres robót objętych SST
- Usunięcie odspojonych, zdezintegrowanych i spękanych fragmentów tynków,
- Usunięcie wtórnych elementów metalowych (bolce, haki, gwoździe, pozostałości instalacji),
- Dezynfekcja murów po odbiciu tynków wodą i ewentualnie chemicznie, zastosować preparat nie gorszy niż KEIM 

ALGICID,
- Strukturalne  wzmocnienie  zachowanych  tynków preparatem hydrofilnym (np.  Funcosil® Steinfestiger  OH lub 

Funcosil®KSE 300 E lub innym o zbliżonych właściwościach).
- Wykonanie  tynków  renowacyjnych  na  płaszczyznach  i  uzupełnienie  ubytków  zaprawy  w  blendach.  Należy 

zastosować zaprawę wapienną przeznaczoną do tynków zewnętrznych np. RK-39 prod. Baumit Bayosan lub inną 
zaprawę wapienną równoważną.

3.3.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w 

celu wykonania robót, 
procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje  poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu .

3.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w STB.0  (kod  45000000-7)  „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.
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3.3.2. MATERIAŁY
3.3.2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.

3.3.2.2.  Zaprawy  do  wykonania  tynków  renowacyjnych  mają  odpowiadać  aprobatom  technicznym  zastosowanego 
systemu.

3.3.2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-

32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.

3.3.2.4. Piasek
a. Piasek  powinien  spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw 

budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
b. do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  - 

średnioziarnisty odmiany 2.
c. do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3.3.2.5. Środek  neutralizujący na  bazie  wodnej  do  dezynfekcji  i  oczyszczania  zanieczyszczonych  podłoży 
mineralnych - preparat nie gorszy niż KEIM ALGICID. Właściwości – białawy roztwór wodny, gęstość 1 g/m³

3.3.2.6. Tynk cienkowarstwowy nie gorszy niż KEIM Universalputz
Właściwości  – bazę spoiwa  tworzą biały  cement  i  wapno  z  dodatkiem kalcytów,  tworzyw sztucznych  oraz  włókien 

zbrojeniowych.
Uziarnienie 0-1,3 mm 
Ciężar nasypowy 1,35 g/cm³ Wodochłonność w<0,5kg/m² x h  0,5  Wytrzymałość na  ściskanie > 2,5N/mm2 Wartość pH 

(1000g/l wody) ok.12 Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5.

3.3.2.7. Preparat  wzmacniający  strukturalnie  tynk -  preparat  nie  gorszy  Funcosil® Steinfestiger  OH  lub 
Funcosil®KSE 300 E. 

Preparat do wzmacniania Funcosil KSE 300 E reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią 
atmosferyczną.  Podczas tej  reakcji  wytrąca się  połączony  miękkimi  segmentami,  amorficzny,  uwodniony żel  dwutlenku 
krzemu  stanowiący  spoiwo.  Szybkość  reakcji  wytrącania  żelu  zależy  w  dużym  stopniu  od  temperatury  i  wilgotności  
powietrza. W normalnych warunkach (20°C, 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest  
zakończone  po  ok.  3  tygodniach.  Z  litra  preparatu  Funcosil  KSE  300  E  wytrąca  się  ok.  300  g  żelu  krzemionkowego  
stanowiącego spoiwo.

Poniżej zestawiono najważniejsze właściwości preparatu Funcosil KSE 300 E:

– układ jednoskładnikowy - pewny i łatwy w stosowaniu,

– neutralny katalizator,

– możliwe jest głębokie wnikanie, aż do zdrowego rdzenia kamienia,

– nie powstają szkodliwe dla budowli produkty uboczne,

– wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe,

– wzmocnione powierzchnie można uzupełniać zaprawą renowacyjną Funcosil Restauriermörtel.

– System katalizatora: neutralny
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– Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: > 40% (m/m)

– Gęstość przy 20°C: ok. 0,92 kg/l 

– Temperatura zapłonu: 15° C

– Kolor: przezroczysty, lekko żółtawy

– Zapach: typowy
3.3.2.8. Tynk renowacyjny. 

Należy zastosować zaprawę wapienną przeznaczoną do tynków zewnętrznych np. RK-39 prod. Baumit Bayosan lub inną 
zaprawę wapienną o równoważnych właściwościach.

Wielkość ziarna: 0 - 3 mm 

Zużycie: 13 kg/m²/10 mm

3.3.2.9. Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym. 

Należy zastosować preparat nie gorszy niż Konsil Z. 

3.3.3. SPRZĘT
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników 
na wodę.

3.3.4. TRANSPORT
3.3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.

3.3.4.2. Transport materiałów
Transport  zapraw powinien odbywać się zgodnie  z  normą BN-88/6731-08.  Zaprawy należy przewozić w workach,  a 

preparaty  w  oryginalnych  pojemnikach.  -  Kruszywa  można  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  
nadmiernym zawilgoceniem.

3.3.5.   WYKONANIE ROBÓT
3.3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) „Wymagania ogólne" pkt 5.

3.3.5.2. Przed przystąpieniem do renowacji i wykonania tynków należy usunąć wszystkie zbędne osadzone elementy 
stalowe. Obecnie występują izolatory ze zdemontowanego napowietrznego przyłącza energetycznego, haki do krat stalowych, 
haki  inne,  skorodowane  uchwyty  do  flag.  Odbicie  tynków  wapiennych  i  cementowo-wapiennych  należy  poprzedzić 
sprawdzeniem twardości  i  jakości  pozostałości  tynków w celu  dobrania  odpowiednich  narzędzi.  Prace prowadzić  w taki 
sposób, aby nie dokonać dodatkowych zniszczeń w strukturze muru. Należy usunąć odspojone, zdezintegrowane tynki na 
powierzchni całej elewacji poddanej remontowi. Powierzchnie, z których został odbity tynk należy doczyścić ściernie przy 
zastosowaniu metody piaskowania. 

W przypadku stwierdzenia pęknięć występujących w murze należy dokonać stosownych do potrzeb napraw. Przewiduje  
się zastosowanie przeszycie spękanych fragmentów muru prętami stalowymi ze stali nierdzewnej np. wg systemu Hellibond. 
W usuniętych spoinach należy osadzić pręty Helibar o średnicy 8 i zaspoinować. Prace w tym zakresie wykonać zgodnie z  
wytycznymi producenta systemu stosując materiały technologiczne przewidywane w aprobacie technicznej. W przypadku  
stosowania systemu równoważnego przed przystąpieniem do prac przedstawić należy Inspektorowi Nadzoru odpowiednią 
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aprobatę techniczną, na podstawie której wykonywane będą dalsze działania.  

3.3.5.3. Dezynfekcja murów 

Przeznaczone  do  neutralizacji  powierzchnie  budowlane  należy  nasączyć nierozcieńczonym preparatem za  pomocą 
szczotki lub węża (nie rozpylać!). Po upływie min. 3 godzin proces neutralizacji zostaje z reguły zakończony. Powierzchnie 
nasączone wcześniej preparatem należy oczyścić ręcznie za pomocą szczotki drucianej lub mechanicznie strumieniem wody 
pod ciśnieniem.

Po zakończeniu prac narzędzie natychmiast oczyścić wodą.
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. Odpryski z 

powierzchni  w  otoczeniu  pracy  bądź transportu  natychmiast  rozcieńczyć wodą i  usunąć.  Chronić oczy  i  skórę przed 
odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić na pojów i nie palić tytoniu.

3.3.5.4. Nasączenie tynków preparatem wzmacniającym. 
Prace wykonywać na tynkach przewidzianych do zachowania, których stan techniczny nie budzi wątpliwości.
Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste,  oczyszczone z kurzu i  zatłuszczeń. Nierozcieńczony preparat nanosić 

szczotką.
Warunki/temperatura nanoszenia: temperatura powietrza i podłoża > +5C.
Czas schnięcia – między gruntowaniem wstępnym a powłoką gruntującą, a także między powłokami zachować odstęp min. 

1 godzin.

Zużycie – do gruntowania wstępnego na gładki podłoże ok. 0,-0, l/m2. Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od 
chłonności i struktury podłoża. Dokładne wartości należy ustalić poprzez nałożenie warstw próbnych.

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. Odpryski z 
powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast spłukać wodą i usunąć. Chronić oczy i skórę przed rozpryskami.

3.3.5.5. Wykonanie tynku z zaprawy wapiennej.

Zaprawę wymieszać z  czystą wodą aż do  uzyskania  konsystencji  gęstej  zwartej  zaprawy.  Małe  ilości  rozmieszać 
mieszadłem  mechanicznym  (min.  czas  mieszania  minuty).  Do  przygotowania  większych  ilości  należy  użyć agregatów 
tynkarskich wyposażonych w urządzenia do napowietrzania zaprawy. Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych. 
Unikać zbyt długiego czasu mieszania.

Czas oczekiwania po należeniu pierwszej warstwy jest zależny od jej grubości: na 1mm grubości 1 dzień.

Pielęgnacja  – tynk należy chronić prze  zbyt  szybą utrata  wody poprzez  działania  słońca i/lub  wiatru,  i  jeśli  jest  to 
potrzebne utrzymywać wilgoć na powierzchni.

Czas wiązania zależy od temperatury otoczenia, otrzymanej konsystencji i zdolności wchłaniania podłoża, z reguły 1 mm 
grubości tynku 1 dzień. Pokrywanie powłokami malarskimi najwcześniej po 10 dniach.

Temperatura  nanoszenia  – nie  nanosić przy  wysokich  temperaturach  powietrza  i/lub  silnym  wietrze,  względnie 
temperaturach powietrza poniżej 5C.

Usunięcie materiałów odpadowych -  Produktu  nie wlewać do kanalizacji.  Resztki  zmieszane z wodą pozostawić do 
stwardnięcia i usunąć na wysypisko gruzu budowlanego.

Spoiwo  mineralne  o  działaniu  alkaicznym.  Powierzchnie  nieprzeznaczone  do  pokrycia  chronić poprzez  przykrycie. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Chronić oczy i skórę przed 
odpryskami.

3.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt 6.
3.3.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
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Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  proponowanych  zapraw  oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

3.3.6.3. Badania w czasie robót
a. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub z aprobaty technicznej producenta zaprawy.

b. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3.3.6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,

– mrozoodporności tynków zewnętrznych,

– przyczepności tynków do podłoża,

– grubości tynku,

– wyglądu powierzchni tynku,

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

– wykończenie tynku na narożach, stykach.

3.3.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości mierzonej 

od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w  świetle  ścian surowych na płaszczyznę poziomą w 

metrach kwadratowych ich rzutu

Ilość tynków w  m2 określa  się na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.3.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać 
odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 

niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w  pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości,
poziomego -  nie  mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i  ogółem nie więcej  niż 6 mm w całej  powierzchni  między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni itp.,
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– trwałe ślady zacieków na powierzchni,

– odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia,

3.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.3.9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)  „Wymagania 

ogólne" pkt 9.

3.3.9.2 Cena ryczałtowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- wzmocnienie strukturalne pozostawionych tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

3.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

3.3.10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
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Kod CPV 45262521-9, 45453100-8

3.4. KONSERWACJA CEGŁY CERAMICZNEJ

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.4.1. WSTĘP

3.4.1.1.  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące konserwacji 
murów ceglanych.

3.4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3.4.1.3. Zakres robót objętych SST
– oczyszczenie cegły, ścierne, wodą i chemicznie, wg programu prac konserwatorskich,
– usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych,
– usunięcie powłok malarskich z cegły,
– dezynfekcja muru, odgrzybianie i odsalanie porażonych części muru,
– usunięcie zdezintegrowanych spoin,
– uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawą imitującą cegłę,
– wymiana cegieł zniszczonych w warstwie licowej,
– uzupełnienie spoin,
– wykonanie izolacji przeciwwodnej zabezpieczającej powierzchnię muru przed zawilgacaniem
– hydrofobizacja powierzchni murowych – preparat krzemoorganiczny.

3.4.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty  budowlane  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  robót  konserwatorskich  cegły  zgodnie  z 

ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w 

celu wykonania robót, 
procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje  poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 
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określonego obiektu .

3.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.

3.4.2. MATERIAŁY
3.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.

3.4.2.2 Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4.2.3 Materiały niezbędne do wykonania konserwacji cegły;

– środek hydrofobowy utwardzający na bazie estrów kwasu krzemowego – nie gorszy niż Kosil Z
– mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem – nie gorsza niż KEIM Restauro-TOP
– spoiną elastyczną wodoodporną KEIM Restauro- Fuge

3.4.3. SPRZĘT

3.4.4. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, 
betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.

3.4.4. TRANSPORT

3.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.

3.4.4.2. Transport materiałów

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4.5.   WYKONANIE ROBÓT
3.4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5.
3.4.5.2  Usunięcie  elementów stalowych  mocowanych w cegle  –  wykonywać ostrożnie,  starając  się  nie  powodować 

wykruszenia czy też pęknięć cegły. Otwory po wyjętych elementach wypełnić zaprawą imitującą cegłę.
3.4.5.3 Oczyszczenie cegieł z zapraw cementowych. Widoczne na elewacji wypełnienia cementowe cegieł oczyścić z  

zaprawy.  W przypadku  dużego ubytku,  w zależności  od sposobu wmurowania  elementu,  rozważyć  możliwość  wykucia 
fragmentu cegły i wklejenia w jego miejsce fragmentu cegły o podobnej barwie i właściwościach. Przeanalizować można  
wykorzystanie cegieł pochodzących z rozbiórki murku w wykuszu. 

W przypadku odkrywanych powierzchni ukrytych obecnie pod warstwą płytek klinkierowych przeprowadzić należy wizję 
lokalną  z  Inspektorem nadzoru,  a  w razie  potrzeby  z  projektantem,  na podstawie  której  podjęte  zostaną  szczegółowe 
wytyczne co do sposobu działania. Przewiduje się oczyszczenie ścierne poprzez ostrożne piaskowanie warstwy zaprawy 
klejącej. Prace prowadzić w taki sposób aby zachować nienaruszone lico i krawędzie cegieł.  Wystąpić mogą fragmenty 
podlegające flekowaniu i wypełnianiu zaprawą imitującą cegły.

3.4.5.4 Usunięcie powłok malarskich 

Na wstępie należy wykonać próby rozmiękczenia powłoki z zastosowaniem handlowych preparatów przeznaczonych do 
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usuwania farb. Zaleca się Scansol,  Abbeitzer lub podobny  środek  nie zawierający wodorotlenków (sodu, potasu). Czas 
działania należy dobrać doświadczalnie. Można powłokę naruszyć szczotką (z wykluczeniem szczotek stalowych ze względu 
na możliwość uszkodzenia lica cegieł) lub ostrożnie kamieniem ściernym. Niedopuszczalne jest wyłącznie mechaniczne 
usuwanie powłok. Po rozmiękczeniu wskazane jest usunięcie pasty parą wodną lub gorącą wodą. Aplikację pasty należy 
powtarzać do uzyskania właściwego stopnia oczyszczenia.

Dopuszczalne  jest  zastosowanie  mikropiaskarki  do  wstępnego  oczyszczenia  lub  doczyszczania  powierzchni  cegieł. 
Prace powinien wykonywać doświadczony operator aby uniknąć zniszczenia lica cegieł.

Następnie wykonać ostrożne oczyszczenie powierzchni cegieł wodą pod ciśnieniem i ewentualnie - lokalnie w miejscach 
grubszych  nawarstwień -  metodami  chemicznymi  3%  roztwór  HF  lub  preparaty  na  bazie  fluorków,  zgodnie  z  karta 
techniczną. Oczyszczanie należy prowadzić ze szczególną ostrożnością aby nie uszkodzić zapraw w spoinach. Chemiczne 
oczyszczanie zalecane jest jedynie w miejscach gdzie powstały grubsze osady, które nie są usuwalne wodą.

3.4.5.5. Dezynfekcja muru – stosować preparat biobójczy w miejscach występowania wzrostu mikroorganizmów. Prace  
prowadzić w sposób zgodny z instrukcją producenta preparatu.

Usunąć należy ze struktury cegieł soli rozpuszczalnych metodą migracji do rozszerzonego środowiska z zastosowaniem 
okładu z pulpy celulozowej. Ze względu na drobnoporowatą strukturę cegieł należy zapewnić powolne wysychanie okładu. 
Zalecane jest zastosowanie do okładu z mieszaniny pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego. Ok łady 
należy zastosować w miejscach zawilgoconych lub miejscach widocznych zmian wywołanych niszczącym działaniem soli.

3.4.5.6  Wzmocnienie cegły – środek utwardzający nie gorszy niż KEIM SILEX OH

Stosowanie  – Przeznaczone  do  konserwacji  powierzchnie  należy  wielokrotnie  zwilżać w  odstępach  ok.  10  min. 
preparatem KEIM SILEX OH za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać), aż do widocznego stanu pełnego przesiąknięcia. 
Pozostały  ewentualnie  nadmiar  preparatu  natychmiast  osuszyć,  w przeciwnym razie  powstaną skorupki  lub zeszklenia. 
Skorupki i powłoki mogą także powstawać, gdy użyto zbyt małej ilości preparatu, tzn. preparat nie przeniknął zmurszałej 
warstwy aż do zdrowego rdzenia.

Zużycie  – Potrzebna  do  utwardzenia  ilość preparatu  zależy  w  dużym  stopniu  od  objętości  porów  i  głębokości 
zmurszałych miejsc. Zapotrzebowanie może wynosić od 0,5 do 5 l/m2. Zużycie preparatu należy ustalić podczas nanoszenia 
próbnego. Powierzchnię nasączyć  stosując metodę „mokre na mokre” aż do momentu, kiedy preparat nie będzie się już 
dłużej wchłaniał.

Nanoszenie  kolejnych  preparatów  – z  powodu  relatywnie  długiego  czasu  reakcji  preparatu  należy  przestrzegać 
odpowiednich przerw przed nałożeniem następnej warstwy, ponieważ  dopiero po zakończeniu reakcji daną powierzchnię 
można ponownie pokrywać. Minimalny okres oczekiwania 10 dni przed: hydrofobizacją, nałożeniem powłok laserunkowych, 
nałożeniem warstw kryjących.

Minimalny czas oczekiwania 3 tygodnie przed: uzupełnieniem w cegle preparatem Keim Restauro.

Czyszczenie narzędzi – czyścić w wiaderku z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia. Zmyć czystą wodą.

Powierzchnie,  które  nie  są przeznaczone  do  czyszczenia  (np.  szkło,  drewno),  odpowiednio  chronić.  Odpryski  z 
powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć.

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić tytoniu.

3.4.5.7. Uzupełnienie ubytków – mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem, nie gorsza niż KEIM 
RESTAURO TOP

Przygotowanie podłoża.
Wykuwanie – uszkodzoną cegłę, która powinna być uzupełniona, należy usunąć aż do nieuszkodzonej warstwy.
Czyszczenie  – obecny  na  powierzchniach  przeznaczonych  do  uzupełnienia  pył ceglany  należy  starannie  usunąć 

sprężonym powietrzem lub czysta wodą i szczotką. Wstępne zwilżanie – zaprawa renowacyjna może być nakładana tylko na 
wilgotne powierzchnie, wymaga więc odpowiedniego zwilżania wstępnego. Nadmiar wody usunąć za pomocą gąbki.

Stosowanie.
Zaprawę należy wymieszać z wodą, ok.  4 l  na 30 kg. Przy większych ilościach stosować  mieszadło lub betoniarkę 

przeciwbieżną. Po okresie dojrzewania wynoszącym 5 min. zaprawa powinna posiadać konsystencję wilgotnej ziemi.

Dojrzałą zaprawę nanosić (przycisnąć)  np.  za  pomocą kielni  na  wcześniej  uszorstnione  i  zwilżone  miejscowe 
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uszkodzenie. Max. Grubość warstwy powinna wynosić 3 cm. Warstwa końcowa powinna leżeć przynajmniej 2mm wyżej niż 
powierzchnia oryginalna, aby umożliwić dalsze konieczne prace.

Już po związaniu  materiału,  po 2-4 godzinach,  zaprawa może być wyrównana z oryginalną  powierzchnią cegły  za 
pomocą szpachelki,  noża wygładzającego,  brzeszczotem piły,  lub  podobnymi  narzędziami  do powierzchni  oryginalnych 
kamieni. Możliwe jest także polerowanie tarczą kamieniarską. Obróbka kamieniarska możliwa jest najwcześniej po 8 dniach. 
Świeżo położona zaprawę chronić przed działaniem słońca, wiatrem i  deszczem. Zużycie  – ok.  20kg/m2 przy grubości 
warstwy wynoszącej 1 cm. Czyszczenie narzędzi – czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Powierzchnie,  które  nie  są przeznaczone  do  czyszczenia  (np.  szkło,  drewno),  odpowiednio  chronić.  Odpryski  z 
powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć.

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić tytoniu.

3.4.5.7. Hydrofobizacja 

Hydrofobizacja powierzchni przeprowadzić preparatem krzemoorganicznym. Należy zastosować preparat nie gorszy niż 
Funcosil  SNL.  Nanoszenie  przeprowadzić  po  wykonaniu  wszystkich  wcześniejszych  przewidywanych  zabiegów,  w  tym 
scaleniu kolorystycznym. Podłoże powinno być suche i w miarę możliwości jednolite. Przed wykonaniem impregnacji należy 
powierzchnie oczyścić z wszelkiego rodzaju brudu, wykwitów etc. Stosować się należy do wytycznych zawartych w instrukcji  
technicznej producenta. Przewiduje się zużycie ok. 1,25l/m2 preparatu.

3.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6.

3.4.6.2. Badania w czasie odbioru robót powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
- wyglądu zewnętrznego powierzchni.

3.4.7. OBMIAR ROBÓT
3.4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
3.4.7.2 Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu.
3.4.7.3. Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.4.8. ODBIÓR ROBÓT
3.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne 

z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt.6, dały pozytywne 
wyniki.

Odbiór prac:
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny
Jeżeli  którekolwiek  z  badań dało  wynik  negatywny  należy  część albo  całość robót  uznać za  nieodpowiadające 

wymaganiom.
c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

3.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 
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pkt 9.

3.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Instrukcje producentów środków chemicznych stosowanych przy konserwacji elewacji.

STWiOR 30
Biuro Architektoniczne, arch. Jacek A. Strużyński, ul. Dworcowa 45/60, 10-437 Olsztyn, tel./fax. 527 39 43, tel. kom. 0-501 535 602, biurojas@poczta.fm 

mailto:biurojas@poczta.fm


Projekt budowlany remontu i częściowego ocieplenia elewacji głównego budynku (skrzydło północne) szpitala ZOZ
przy ul. J. Słowackiego w Reszlu (dz. nr 12, obr. Reszel)

Kod CPV 45453100-8

3.5. GZYMSY 

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.5.1. WSTĘP
3.5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru profil ciągnionych – 

gzymsów i obramień okiennych.

3.5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

3.5.1.3. Zakres robót objętych ST

Naprawa  gzymsu  na  pęknięciach  z  osadzeniem  kotew  antykorozyjnych  oraz  zastosowaniem  tynków  gładkich 
ciągnionych z gotowych zapraw renowacyjnych.

3.5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane -  wszystkie  prace budowlane związane z wykonaniem profili  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji 

projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w 

celu wykonania robót, 
procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje  poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu .

3.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.

3.5.2.2. MATERIAŁY
3.5.2.2.1.  Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.

3.5.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501  „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
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3.5.2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-

32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.

3.5.2.4. Piasek
a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a 

w  szczególności:  nie  zawierać domieszek  organicznych,  mieć frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty 
odmiany 2.

c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3.5.2.5. Tynk cienkowarstwowy nie gorszy niż KEIM Universalputz
Właściwości  – bazę spoiwa  tworzą biały  cement  i  wapno  z  dodatkiem kalcytów,  tworzyw sztucznych  oraz  włókien 

zbrojeniowych.

Uziarnienie 0-1,3 mm 
Ciężar nasypowy 1,35 g/cm³ 
Wodochłonność w<0,5kg/m² x h 0,5

Wytrzymałość na ściskanie > 2,5N/mm2 
Wartość pH (1000g/l wody) ok.12 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5

3.5.2.6. Tynk cienkowarstwowy nie gorszy niż KEIM Universalputz-Fein Tynk na bazie cementowo-wapiennej z 
dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych. 

Uziarnienie 0-0,6 mm 
Ciężar nasypowy 1,2 g/cm³ 
Wodochłonność w<0,5kg/m² x h 0,5

 Wytrzymałość na ściskanie > 3,5N/mm2 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 10

3.5.3. SPRZĘT
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien wykazać możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.
3.5.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport materiałów
Transport  zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Zaprawy należy przewozić w workach, a 

preparaty w oryginalnych pojemnikach.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

3.5.5.   WYKONANIE ROBÓT
3.5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) „Wymagania ogólne" pkt 5.

3.5.5.2. Zdrowe, nie zagrzybione części gzymsów oczyścić poprzez piaskowanie piaskiem szklarskim a następnie 
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uzupełnić zaprawą sztukatorską.
– Zniszczone i zainfekowane fragmenty gzymsów – odtworzyć,
– pęknięcia poprzeczne przez cała wysokość gzymsu naprawić z zastosowaniem prętów stalowych ze stali nierdzewnej 

umieszczanych w spoinach cegieł np. wg technologii Helibond. Pręty o średnicy  Ø8 powinny być zakotwione min. 
50cm od pęknięcia w obu kierunkach.

– Rdzeń - z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej,
– Wykończenie – zaprawa sztukatorska drobnoziarnista – zaprawa do wykańczania i wygładzania profili ciągnionych.
– Pomalować farbami krzemianowymi wg ustalonej kolorystyki.

3.5.5.3. Zaprawa sztukatorska gruboziarnista nie gorsza niż KEIM Universalputz

Prace wstępne
Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne elementy starych powłok usunąć mechanicznie lub
strumieniem wody pod ciśnieniem.

Nanoszenie
Zużycie wody: ok. 240ml/kg, 
wymieszać mieszadłem śrubowym. Nakładać jedno- lub wielowarstwowo,
max. Grubość pojedynczej warstwy 10mm.

Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podłoża > +5C. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagrzanych 

przez słońce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić przed wiatrem i deszczem.

Czas schnięcia – 1dzień/ 1mm grubości tynku

Zużycie ok. ,1 kg/m2 na 1mm grubości tynku

Czyszczenie narzędzi – natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą

Wapno i cement reagują alkaicznie w połączeniu z wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. 
szkło, ceramika, kamień naturalny, drewno), odpowiednio chronić. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy 
nie spożywać posiłków, nie pić napojów.

3.5.5.4. Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista nie gorsza niż KEIM Universalputz-Fein

Prace wstępne
Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne elementy starych powłok usunąć mechanicznie lub strumieniem wody pod 

ciśnieniem.

Nanoszenie
Zużycie ody: ok. 270 – 290 ml/kg, wymieszać mieszadłem śrubowym lub tynkownicą. Nakładać warstwy o grubości do 8 

mm.

Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podłoża > +5C. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagrzanych 

przez słońce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić przed wiatrem i deszczem.

Pielęgnacja – chronić przed zbyt szybkim schnięciem, w razie potrzeby zwilżyć woda. Po nadaniu struktury w ciągu kolejnych 
dni utrzymywać wilgoć.

Czas schnięcia – 1dzień/ 1mm grubości tynku
Zużycie ok. 1 kg/m2 na 1mm grubości tynku
Czyszczenie narzędzi – natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą

Wapno i cement reagują alkaicznie w połączeniu z wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. 
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szkło, ceramika, kamień naturalny, drewno), odpowiednio chronić. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy 
nie spożywać posiłków, nie pić napojów.

3.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt 6.
3.5.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  dostarczonych  gotowych  zapraw,  wapna, 

cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania  te  powinny  obejmować wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,  kruszywa  określone  w  pkt.  2  niniejszej 

specyfikacji.

3.5.6.3. Badania w czasie robót
a.  Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki  i  konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

b. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.6.4. Badania w czasie odbioru robót Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie :

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,

– mrozoodporności,

– przyczepności do podłoża,

– grubości tynku,

– wyglądu powierzchni tynku,

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

– kształtu profili

– wykończenie tynku na narożach, stykach.

3.5.7.  OBMIAR ROBÓT
3.5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
3.5.7.2. Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych.

3.5.8. ODBIÓR ROBÓT

5.5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" pkt. 8.

5.5.8.2. Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić bezpośrednio  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Jeżeli  odbiór 
podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.

5.5.8.3. Roboty  uznaje  się za  zgodne  z  dokumentacją projektową i  uzgodnieniami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

5.5.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb, poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie 
więcej  niż 6  mm  w  całej  powierzchni  między  przegrodami  pionowymi  (ścianami,  belkami  itd.)  Niedopuszczalne  są 
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następujące wady:

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów

– soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni,

– odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem możliwości ich usunięcia.
3.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.5.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 

pkt 9.

3.5.9.2 Cena ryczałtowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

3.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

3.5.10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
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kod CPV 45442300-0

3.6. KONSERWACJA DREWNA

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.6.1. WSTĘP

3.6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące konserwacji drewna.

3.6.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3.6.1.3. Zakres robót objętych SST
– oczyszczenie drewna,
– uzupełnienie ubytków kitem do drewna,
– impregnacja metodą smarowania preparatem solnym głęboko penetrującym,
– impregnacja metodą smarowania preparatem solnym ogniodpornym,
– impregnacja elementów drewnianych zabezpieczająca przed wymywaniem frakcji impregnatu ognioodpornego.

3.6.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty  budowlane  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  robót  konserwatorskich  cegły  zgodnie  z 

ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje  poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu.

3.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
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poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.

3.6.2. MATERIAŁY
3.6.2.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.
3.6.2.2 Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta

Materiały niezbędne do wykonania konserwacji drewna:

– impregnat solny do drewna głęboko penetrujący nie gorszy niż „Penetrin” f.Altax lub równoważny,

– impregnat do drewna ognioochronny nie gorszy niż „Ogniochron” f.Altax lub równoważny,

– kit do drewna,impregnat rozpuszczalnikowy do drewna Pinjasol Color f. Tikkurilla lub równoważny,

– zabezpieczający impregnaty solne przed wymywaniem.
Kit –właściwości: gęstość - 1,1 ÷ 1,2 kg/L; konsystencja - pasta; całkowity czas schnięcia - około 30 minut (w zależności 

od grubości warstwy i temperatury otoczenia); wydajność - około 1,25 m²/kg przy grubości warstwy 1mm; 

3.6.3. SPRZĘT
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.6.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.6.5. WYKONANIE ROBÓT
3.6.5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5.
3.6.5.2 Oczyszczenie  drewna  przeprowadzić  po  dokonaniu  szczegółowego  przeglądu.  Prace  wykonywać  przy  użyciu 

ręcznych narzędzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na styk drewna z murem i elementami stalowymi. 
3.6.5.3 Uzupe  ł  nienie ubytk  ó  w   kitem.  Ubytki  w drewnie oczyścić z porażonych włókien. Kit  nałożyć szczelnie 

wypełniając ubytki. Kit szpachlowy do drewna charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą przyczepnością 
do  podłoża.  Po  wyschnięciu  tworzy  bardzo  twardą,  całkowicie  wodoodporną,  matową  powierzchnię,  dającą  się  łatwo 
szlifować, a następnie malować. 

3.6.5.4 Impregnacja drewna-   drewno należy impregnować metodą powlekania (smarowania) polega na wielokrotnym 
nanoszeniu roztworu impregnacyjnego na powierzchnię drewna za pomocą pędzli, szczotek. Do tak nasyconego drewna 
opóźnianie  odparowania  rozpuszczalników  uzyskuje  się poprzez  okrycie  powierzchni  drewna  folią poliestrową lub 
polietylenową które  stwarzają korzystne  warunki  dla  wnikania  w  głąb  tkanki  drzewnej.  Impregnację  przeprowadzić 
trzyetapowo:  najpierw  impregnatem  głęboko  penetrującym,  następnie  preparatem  ognioodpornym  i  impregnatem 
zabezpieczającym przed wymywaniem. Zastosować należy środki, które zabezpieczą drewno do klasy ognioodporności, a  
zarazem nie będą negatywnie ze sobą reagować. Stosować się należy ściśle do instrukcji producenta preparatów. 

3.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6.

3.6.6.2.Badania w czasie odbioru robót

Badania być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,

3.6.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Powierzchnię impregnacji oblicza się w metrach kwadratowych. 
Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.6.8. ODBIÓR ROBÓT

3.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" pkt. 8.
3.6.8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Odbiór prac:
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny
Jeżeli  którekolwiek  z  badań dało  wynik  negatywny  należy  część albo  całość robót  uznać za  nieodpowiadające 

wymaganiom.
c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

3.6.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 

pkt 9.

3.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
Aprobaty techniczne i karty techniczne produktów do impregnacji drewna.
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Kod  45440000-3

3.7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.7.1. WSTĘP

3.7.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej – 

wymianę istniejącego szklenia w ramach stalowych na projektowane.

3.7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3.7.1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej stalowej zainstalowanej w wykuszu ściany zachodniej.

3.7.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki okiennej zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu .

3.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.

3.7.2. MATERIAŁY
3.7.2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.

3.7.2.2.  Materiały  należy  przechowywać w  magazynach  suchych,  przewiewnych,  zabezpieczonych  przez  opadami 
atmosferycznymi.
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3.7.3. SPRZĘT
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.7.4. TRANSPORT
3.7.4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7)  „Wymagania 

ogólne" pkt 4.

3.7.4.2. Transport materiałów
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem 

warunków atmosferycznych.

3.7.5.   WYKONANIE ROBÓT
3.7.5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5.
3.7.5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do robót w zakresie stolarki należy zabezpieczyć teren zewnętrzny przylegający bezpośrednio do tej 

elewacji oraz dostęp od wnętrza budynku, ze względu na możliwość wypadnięcia osób chorych przebywających w obiekcie, po 
rozszkleniu.

Przed zamówieniem szyb zespolonych należy wykonać pomiary otworów z natury, po oczyszczeniu z korozji i nawarstwień 
farb.

3.7.5.3. Wykonanie robót
Zasady monta  ż  u  
Przy  montażu  okien  zespolonych  w  istniejących  kwaterach  okiennych  – stosować zasady  przedstawione  w  opisie 

montażu dostawcy stolarki okiennej.
Dla  zapewnienia  prawidłowego  osadzenia  w  trakcie  prac  montażowych  należy  zachować następujące  zasady  ich 

prowadzenia
- sprawdzić dokładność wykonania otworów  – szerokość i  wysokość otworu powinna być nieznacznie większa od 

zestawu  szyb.  Przewiduje  się  osadzenie  z  zastosowaniem  specjalnie  przygotowanych  listew  montażowych,  
dostosowanych do szerokości profili stalowych okien oraz grubości zestawu szyb.

- zainstalować kwatery okienne i uszczelnić kitem trwale plastycznym.
- dotychczasowe  funkcje  w  stolarce  należy  zachować,  zwłaszcza  możliwość  przesuwania  środkowych  skrzydeł 

wewnątrz wykuszu. 
- uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku ramek stalowych witryn z murami wzdłuż całego obwodu od 

strony wewnętrznej i zewnętrznej.

3.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 6.

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:
– zgodność wymiarów
– jakość materiałów, z której stolarka została wykonana,
– zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, 
– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych:
– sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania
– kontrola prawidłowości osadzenia szyb w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu,
– sprawdzenie poprawności uszczelnienia,
– sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,
– kontrola sprawności działania elementów ruchomych.
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3.7.7. OBMIAR ROBÓT
3.7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 7.
3.7.7.2 Jednostką obmiarową szklenia jest 1m2.

3.7.8. ODBIÓR ROBÓT
3.7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i „Wymagania ogólne" pkt. 8.

3.7.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

3.7.8.3. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka.

3.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.7.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

3.7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne .Hartowane płaskie.
BN –75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości.
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Kod CPV 45430000-0

3.8 MONTAŻ KSZTAŁTEK ORAZ PŁYTEK CERAMICZNYCH

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.8.1. WSTĘP

3.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania  dotyczące montażu kształtek ceramicznych na 
elewacjach

3.8.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3.8.1.3. Zakres robót objętych SST
– oczyszczenie podłoża,
– przyklejenie płytek,
– wypełnienie spoin,
– hydrofobizacja spoin.

3.8.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót konserwatorskich kamienia zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje  poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu.

3.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.
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3.8.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 

„Wymagania ogólne" pkt 2.

Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta

Materiały niezbędne do montażu kształtek ceramicznych;

Przewiduje się stosowanie zapraw wg systemu producenta o właściwościach nie gorszych niż Ceresit.

– szpachlówka Ceresit CT29,

– emulsja kontakowa CERESIT CC81,

– Ceresit CT17,

– kotwy LSA-DW-275/4,

– pręty zbrojeniowe ∅8 - stal AIII,

– Ceresit CE 43.

3.8.3. SPRZĘT
Ogólne: wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, przenośnych zbiorników 
na wodę.

3.8.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.8.5.   WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5.
Monta  ż   p  ł  ytek ceramicznych na elewacji.  
1) Podłoże należy zagruntować przy użyciu Ceresit CT17 i odczekać min. 4 godziny przed klejeniem płytek.
2) Klejenie: - płytki należy kleić przy użyciu elastycznej zaprawy klejowej CERESIT CM17, na pełne podsadzenie 

płytki klejem ( tzw. metodą kombinowaną nakładając klej na podłoże i na spodnią część płytki)
Płytki można układać dopóki zaprawa "klei się do rąk", średni czas zużycia (naskórkowania zaprawy) wynosi 2 godziny.
3) Spoinowanie: - nie wcześniej niż po 24godzinach od przyklejenia płytek
- przy zastosowaniu zaprawy Ceresit CE43 można wykonać spoiny o szerokości 2-20mm
- spoina ta jest zbrojona włóknem i jest silnie hydrofobizowana. Pełną hydrofobowość osiąga po 5 dniach od położenia. 

Podczas wykonania nie przemywać jej intensywnie.
Przy montażu kształtek ceramicznych dodatkowo -wprowadzić w puste przestrzenie
kształtki zbrojenie  ∅ 8, następnie wypełnić je zaprawą cementową marki 100 na całej wysokości, zastosować kotwy 

drutowe LSA-DW-275/4 Halfen w co drugiej spoinie poziomej.

4)  Dodatkowa hydrofobizacja  spoin  preparatem Ceresit  CT 10-CT 10 może być stosowany na  zwartych,  czystych, 
suchych lub lekko wilgotnych podłożach. Fragmenty podłoża o niskiej wytrzymałości należy usunąć i wypełnić powstające 
ubytki.  Trzeba  dokładnie  oczyścić podłoże.  Naloty  i  wykwity  solne.  Należy  wyeliminować możliwość zawilgocenia 
pokrywanych CT 10 powierzchni od strony ich podłoża.

Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Wylewać na podłoże i rozprowadzać za pomocą gumowego zgarniaka 
lub wałka o krótkim włosiu. Odczekać 5 minut, zebrać nadmiar materiału i wytrzeć podłoże wilgotną ścierką. W przypadku 
impregnowania tylko spoin, preparat nanosić pędzlem.

Zazwyczaj  wystarcza  jednokrotne  naniesienie  materiału.  Narzędzia  i  zachlapania  myć wodą.  Wyschnięte  resztki 
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materiału można usuwać za pomocą rozpuszczalnika, np. terpentyny.
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 do +25∞C oraz wilgotności względnej powietrza 

poniżej 80%. Nie stosować CT 10 na nasłonecznionych i nagrzanych światłem słonecznym podłogach. Po upływie ok. 2˜6 
godzin impregnat staje się odporny na deszcz. Pełne działanie impregnujące CT 10 osiąga po upływie ok. 14 dni. Wszelkie 
dane odnoszące się do temperatury +20-C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić 
krótszy  lub  dłuższy  czas  wysychania  materiału.  Preparatu  nie  wolno  wylewać do  kanalizacji.  Pomieszczenia  po 
zastosowaniu  preparatu  należy  wietrzyć do  zaniku  zapachu  przed  oddaniem  ich  do  użytku.  W  przypadku  bardzo 
nasiąkliwych podłoży, należy przeprowadzić wstępne próby stosowania CT 10, które pozwolą ocenić wzrost intensywności 
barwy podłoża. 

5) Stosowanie produktów: -  materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami kart  technicznych producenta i  sztuką 
budowlaną.

3.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6.

3.8.6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania być przeprowadzane w zakresie :

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,

3.8.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

3.8.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 

za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki.

Odbiór prac:
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny

Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom.
c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

3.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 9.

3.8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Aprobaty techniczne produktów (zapraw) do stosowania przy klejeniu płytek klinkierowych i ceramicznych.
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KOD CPV 45450000-0

3.9. TERMOIZOLACJA ELEWACJI

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.9.1. WSTĘP
3.9.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac elewacyjnych – 

ocieplenie ze styropianu, tynkowanie, malowanie,

3.9.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

3.9.1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót obejmuje: ocieplenie fragmentów elewacji i ścian wewnętrznych w wykuszu przy użyciu bezspoinowego 

systemu dociepleń.

3.9.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane -  wszystkie  prace budowlane związane z wykonaniem tynków,  ociepleniem elewacji,  okładzinami 

elewacyjnymi zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura - dokument zapewniający jakość; 

definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; 
procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu. 

3.9.2. MATERIAŁY
3.9.2.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.
3.9.2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501  „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
3.9.2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-

32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.

3.9.2.4 Zaprawy tynkarskie – system nie gorszy niż Baumit.
3.9.2.5 Farby  elewacyjne  -  system  farb  nie  gorszy  niż  KEIM  Granital,  system  elewacyjnych  farb  na  bazie 

krzemianów.
3.9.2.6 Styropian EPS 70. Grubość wg projektu budowlanego.
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3.9.3. SPRZĘT
3.9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.9.3.2.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać możliwością korzystania  z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.

3.9.4. TRANSPORT
3.9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt .4.

3.9.4.2. Transport materiałów
Zaprawy, styropian, farby oraz drobny sprzęt przewozić można dowolnym środkiem dostawczym.

3.9.5. WYKONANIE ROBÓT
3.9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) „Wymagania ogólne" pkt 5.

3.9.5.2. Ocieplanie ścian płytami styropianowymi
3.9.5.2.1.Założenia budowlane
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowywanego nie 

może  wynosić mniej  niż 5°C  i  więcej  niż 25°C.  Nie  należy  wykonywać robót  przy  silnym  wietrze  lub  intensywnym 
nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu. 
Należy  stosować siatki  zabezpieczające  na  rusztowaniach.  Zaleca  się,  by  ocieplenia  były  wykonywane  z  rusztowań 
stacjonarnych.

3.9.5.2.2.Wymagania w zakresie nośności podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste, wolne od kurzu i  oleju. Nierówności  ścian przekraczające 1 cm należy niwelować 

zaprawą wyrównującą. Powierzchnią ściany otynkowaną lub nieotynkowaną należy oczyścić  mechanicznie (szczotki) lub 
zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Silnie chłonące podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym, zmniejszającym ich 
chłonność.

3.9.5.2.3.Pozostałe wymagania w zakresie przygotowania elewacji
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek blacharskich od powierzchni 
elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

3.9.5.2.4.Sposób wykonania.

Mocowanie płyt styropianowych

Klejenie  zaprawą klejącą.  Klej  należy  przygotować zgodnie  ze  wskazówkami  producenta.  Klejenie  płyt  wykonywać 
metodą punktowo-krawędziową.  Zaprawę klejącą nanieść na  płytę kielnią trapezową i  następnie  przeszpachlować na 
krawędziach po całym obwodzie oraz miejscach ułożenia placków. Następnie ułożyć zaprawę wzdłuż  krawędzi płyty i  6 
placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. Zaprawę klejącą nanieść na taka grubość, aby zapewnić dobrą 
przyczepność do podłoża.

Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku płyty 
zaprawy klejącej  usunąć tak,  by nie  była  widoczna na stykach płyt.  Po  przyklejeniu  płyt,  ale  nie  wcześniej  niż po 24 
godzinach, w celu wyrównania ewentualnych nierówności należy je przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem 
ściernym aż do uzyskania wymaganej dokładności wykonywanego ocieplenia.  Na narożach budynku płyty powinny być 
ułożone w sposób zapewniający „związanie”. W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte 
płyty obciąć nożem wzdłuż łaty i szlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. Naroża okienne i drzwiowe 
należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając.

Mocowanie łącznikami mechanicznymi
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników 

mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkręcanych. Typ i długość łączników dostosować do rodzaju podłoża i 
grubości  ocieplenia.  Minimalnie  należy  zastosować 8  sztuk  łączników  na  1  m2  ocieplenia,  zgodnie  z  zachowaniem 
wymaganego odstępu od krawędzi ściany: min. 5 cm dla ściany betonowej i min. 10 cm dla ściany murowanej. Minimalna 
głębokość zakotwienia powinna wynosić nie mniej niż 5 cm w betonie i cegle pełnej.
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3.9.5.3. Tynkowanie
3.9.5.3.1Wykonanie warstwy zbrojnej
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy 

zbrojącej należy wszystkie otwory okienne i drzwiowe wyszpachlować, a naroża dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką. 
Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 
30x20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą powodować rysy. Zaprawę zbrojącą należy 
nakładać za pomocą  pacy zębatej o zębach 10x10 mm. Najpierw nakładać gładką stroną pacy, a potem przeciągnąć ją 
stroną pacy z zębami. Na świeżą i o równej grubości warstwę zaprawy zbrojącej wtopić siatkę z włókna szklanego (od góry 
do dołu)  na całej  wysokości  ściany.  Siatka musi  być naciągnięta  i  bez zgięć.  Przed zatopieniem kolejnej  siatki  należy 
ściągnąć z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na 
łączeniach. Na narożu siatkę zatopić równo z grzbietem listwy narożnej. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą siatkę 
poza obrys listwy cokołowej obciąć równo z dolną krawędzią.

3.9.5.3.2Nałożenie warstwy wykończeniowej 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej,  niż po upływie 48 

godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zależnie  od  wymagań  systemowych)  nanieść  masę  tynku 
cienkowarstwowego i  poddać jego powierzchnię  obróbce, zgodnie  z wymaganiami producenta systemu i  dokumentacją  
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia 
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań  
projektu, systemu, warunków środowiskowych. 

3.9.5.4. Malowanie
Malowanie elewacji zostanie wykonane systemem farb nie gorszym niż Keim Granital - są to farby mineralne, silikatowe. 

Wykonawca powinien wykonać na elewacji próby 1m x 1 m w celu przedstawienia ich komisji. Próby powinny prezentować 
zarówno barwę i fakturę.

Elewacyjna farba podkładowa (nie gorsza niż Keim Granital Grob). Elewacyjna farba podkładowa, gruboziarnista, na bazie 
krzemianów, o lekkim działaniu szlamującym. Przeznaczona do gruntowania  – zamyka rysy włosowate, wyrównuje strukturę 
podłoża itp. 

Kolor: wg ustaleń badań konserwatorskich 

Nakładanie: pędzel, wałek Zużycie: na warstwę gruntującą ok. 0,2-0,3 kg/m2 + ok. 0,03 litra/m2 KEIM Spezial-Fixativ.

Elewacyjna farba (nie gorsza niż Keim Granital)
Gotowa do użytku, jednoskładnikowa, elewacyjna farba na bazie krzemianów. Zabezpiecza podłoża  mineralne przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 
Kolor: Wg palety KEIM Exclusiv w uzgodnieniu z Projektantem i autorem Programu Prac Konserwatorskich.
 Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie: Na podwójną powłokę ok. 0,35 kg/m2 KEIM Granital oraz ok. 0,03 litra/m2 KEIM Spezial-Fixativ.

Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podłoża > +5ºC. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce 

podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i 
deszczem.

Czas schnięcia: między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin.

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw trzymać w pojemniku z farbą lub w wodzie.

3.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt 6.
3.9.6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
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3.9.6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 

materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

3.9.6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
3.9.6.3. Badania w czasie robót
3.9.6.3.1. Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających 
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli  przygotowania  podłoża  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania  warstwy  gruntującej), 
równości powierzchni,

3.9.6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i  
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji , styków i 
połączeń,

3.9.6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia  
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

3.9.6.3.4.  Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  
zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  
gruntowania, mocowania profili.  Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,  
tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

3.9.6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 
systemowego wymagania),

3.9.6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,

– malowania - pod względem jednolitości i koloru.
3.9.6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
3.9.6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w czasie  odbioru  robót  przeprowadza się  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymagań, dotyczących robót 

ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 

w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 

wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z zastosowaniem 

systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej  ST,  które  powinny 
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uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a 
także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych"  dla  tynków  o  fakturze  
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

Kategoria 
tynku

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji
pionowego poziomego

III
nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m

nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 

między przegrodami 
pionowymi (ściany, 

belki itp.)

nie większe niż 3 mm 
na1 m

Obowiązują także wymagania:
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm 

na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę.  

Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle  
rozproszonym.

3.9.7. OBMIAR ROBÓT
3.9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
3.9.7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  

surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu  (dolnej  krawędzi)  do  górnej  krawędzi  warstwy 
ocieplanej.

Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym 
przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,  obliczoną  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

3.9.8 ODBIÓR ROBÓT
3.9.8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" pkt. 8.
3.9.8.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót dociepleniowych.

3.9.8.3 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
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3.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.9.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 

pkt 9.
3.9.9.2 Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich  

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru 

pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez 

zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 

powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,  wypełnienie 

ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie  mechaniczne  płyt  za  pomocą  kołków  rozporowych  -  zależnie  od  systemu  i  projektu  robót  

ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych 

(profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z 

docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach 
wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem  przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) -tynki, okładziny, ewent. 
malowanie,

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą  i  zgodnie  z 

zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań będą 

uwzględnione w tych cenach. 
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3.9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW)  produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.  Wymagania i 

badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania  ciepła. 

Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych 

systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.
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Kod CPV 45442100-8

3.10. PRACE MALARSKIE

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

3.10.1. WSTĘP
3.10.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac elewacyjnych – 

malowanie.

3.10.1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

3.10.1.3   Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje: malowanie elewacji.

      3.10.1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty  budowlane  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  malowaniem  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji 

projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura - dokument zapewniający jakość; 

definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu.

3.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5.

3.10.2. MATERIAŁY
3.10.2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST B-00.00.00  (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.

3.10.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-

32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.
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Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.

3.10.2.3. Farba elewacyjna silikatowa - system farb nie gorszy niż KEIM Soldalit. Farba na bazie kombinacji spoiw zolu 
krzemionkowego i szkła wodnego.

3.10.3. SPRZĘT
3.10.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.10.3.2. Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  malarskich  powinien  wykazać możliwością korzystania  z 

następującego sprzętu: mieszarki, agregatu natryskowego, przenośnych zbiorników na wodę.

3.10.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport  materiałów:  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  przed 

zanieczyszczeniem.

3.10.5. WYKONANIE ROBÓT
3.10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) „Wymagania ogólne" pkt 5.

3.10.5.2. Malowanie
Malowanie elewacji zostanie wykonane systemem farb nie gorszym niż Keim Soldalit - są to farby zolowo-krzemianowe. 

Wykonawca powinien wykonać na elewacji próby 1m x 1 m w celu przedstawienia ich komisji. Próby  powinny prezentować 
zarówno barwę i fakturę.

Przygotowanie podłoża – podłoże powinno być suche, wytrzymałe, czyste i odkurzone. Luźne elementy starych warstw 
usunąć mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Wypełnić ubytki w podłożu odpowiednim materiałem naprawczym, 
wyrównując odpowiednio do struktury powierzchni. Usunąć warstwy spieczone. Powierzchnie silnie chłonne zagruntować.

Kolor: wg zaleceń programu prac konserwatorskich.

Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny aparatem (dysze: 0.79 mm) . Pomiędzy nałożeniem warstwy gruntującej i 
wierzchniej czas schnięcia powinien wynosić min. 12h. Warstw gruntująca – nanosić nierozcieńczony. Tylko w przypadku podłoży 
o silnej chłonności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Warstwa wierzchnia –nanosić nierozcieńczony

Przy późniejszych poprawkach najlepsze efekty daje nanoszenie nierozcieńczonego preparatu.

Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podłoża > +5ºC. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce 

podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i 
deszczem.

Czas schnięcia między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. 
Czyszczenie narzędzi - natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

3.10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt 6.

3.10.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Za zastosowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych 
w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

3.10.6.3. Badania w czasie robót
W  trakcie  prowadzenia  robót  należy  w  sposób  ciągły  kontrolować warunki  atmosferyczne  oraz  wilgotnościowe  na 
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powierzchni muru.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1.  Zapisy w protokole podlegają 

zatwierdzaniu  przez  Zamawiającego.  Akceptacja  ich  jest  warunkiem  przystąpienia  do  następnego  etapu  robót.  Prace 
malarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
• obróbka i wykonanie prac,
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace elewacyjne.

3.10.6.4. Badania w czasie odbioru robót powinny być przeprowadzane w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 
i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania 
podłoży, wyglądu powierzchni, prawidłowości wykonania powierzchni.

3.10.7. OBMIAR ROBÓT
3.10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
3.10.7.2 Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych.

Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

3.10.8. ODBIÓR ROBÓT
3.10.8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" pkt. 8.

3.10.8.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich.

3.10.8.3 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie 
mnogą zostać odebrane. W takim przypadku należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

3.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 9.

3.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
3.10.10.1. Normy
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości.
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Kod CPV 28417500-3

3.11. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH

3.11.1. WSTĘP
3.11.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych balustrad.
3.11.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie oraz wykonania robót zawartych w punkcie 1.1.
3.11.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót:
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podłoża,
• montaż elementów stalowych.
3.11.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi w ST 

3.11.2. MATERIAŁY
3.11.2.1. Wymagania ogólne
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

• Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej systemowe. Wzór należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem. System 
musi posiadać potwierdzenie w zakresie nośności, jak również być zgodny z wymaganiami warunków technicznych 
w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji.

• kotwy wklejane iniekcyjne do betonu zarysowanego, komplet z żywicą,
• zaprawa cementowa.

Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3.11.3. SPRZĘT
Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  B.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Wybór  sprzętu  i  narzędzi  do 

wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianych przez producentów należy do Wykonawcy i podlega 
akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem 
elektronicznym  do  pomiaru  temperatury  powietrza  i  podłoża.  Standardowy  zestaw  sprzętu  powinien  przedstawiać się 
następująco:

– wiertarka udarowa,

– wiertło,

– szczotka,

– dozownik,

– klucz dynamometryczny.
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3.11.4. TRANSPORT
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i 

umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie 
w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać 
należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

3.11.5. WYKONANIE ROBÓT

3.11.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 

warunki,  w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca i  Inżynier dokonają 
niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu 
prac montażowych.

3.11.5.2. Warunki przystąpienia do robót
– podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów, 

zatłuszczeń i luźnych elementów,
– temperatura osadzania nie powinna być niższa niż + 5 °C,

3.11.5.3. Montaż balustrady

• Wykonać wg instrukcji producenta, stosując przewidywane kotwienie oraz systemowe maskowniczki.

• Kotwienie słupków może być z góry lub z boku konstrukcji żelbetowej schodów,

• Słupki i inne elementy pionowe należy wypionować z tolerancją producenta;
• Poręcze należy ustawić poziomo, lub równolegle do kąta pochylenia schodów z tolerancją do 10 mm na dł. 1,5 m.;

• W miarę możliwości należy ograniczać do minimum spawanie na budowie;

• W przypadkach gdy nie da się tego uniknąć, należy wykonać  połączenia spawane na placu budowy i starannie 
oszlifować powierzchnie spawów;

• Wszystkie spawy po oszlifowaniu należy niezwłocznie zabezpieczyć zgodnie z wymogami technologicznymi;
• Całość elementu poręczy należy montować starannie, bez odchyłek wymiarowych i defektów wpływających ujemnie 

na wygląd i funkcjonowanie.

3.11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.11.6.1. Zasady ogólne
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inżyniera 

program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:
• badania przed rozpoczęciem robót,
• badania w trakcie wykonywania robót,
• badania odbiorcze po wykonaniu robót.
3.11.6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:

• sprawdzenie jakości materiałów,
• sprawdzenie przygotowania podłoża.
3.11.6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:

• jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,
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• skład mieszanki zapraw cementowych,
• temperatura żywicy w czasie osadzania,
• temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia żywicy zaprawy cementowejj.
3.11.6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy cementowej oraz żywicy.
• sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne.

3.11.7  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.11.8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Sprawdzeniu podlegają:
• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,
• poprawność wykonania podłoża,
• sprawdzenie kątów nachylenia ,
• poprawność zamontowania elementów,
• poprawność wykonania połączeń elementów,
• zgodność wykonania z wytycznymi. 

W wyniku odbioru należy:
• sporządzić protokół odbioru robót,
• dokonać wpisu do dziennika budowy. 
• Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane roboty należy uznać  za zgodne z 

wymaganiami projektu i ST.

3.11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00  „Wymagania ogólne”. Płatność za ilość jednostek 

wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny 
jednostkowej ustalonej w umowie. Cena ta obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• wykonanie czynności wymienionych w pkt 5,
• zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,
• przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu i uporządkowanie terenu budowy.

3.11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.
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Kod CPV 31216100

3.12. URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE

3.12.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

3.12.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  realizacji  robót  w 

zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach wymiany instalacji odgromowej.

3.12.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

budowlanych w ramach zamówienia publicznego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie 

robót  instalacyjnych  elektrycznych  przewidzianych  w projekcie  budowy  budynku.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą 
materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych elektrycznych wykonywanych na miejscu. Roboty instalacyjne elektryczne 
obejmują instalacje elektryczne zewnętrzne.

3.12.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie demontażu i ponownego montażu urządzeń piorunochronnych 

występujące na elewacjach budynku.

3.12.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Ogólną Specyfikacją Techniczną i Polskimi Normami, w tym 

w szczególności:
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych

3.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3.12.1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę w  trakcie  budowy  musi  być zgodna  z  zasadami  podanymi  w 

Specyfikacji Technicznej (ST). Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
• Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych.
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.
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3.12.2. MATERIAŁY

Rodzaje  i  typy  materiałów,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  urządzeń 
piorunochronnych  powinny  być zgodne  z  polskimi  normami.  Przewiduje  się  wykorzystanie  w  pełni  wszystkich 
zdemontowanych zwodów ponownie, na trasie wcześniejszego ich przebiegu. 

Stosowane  materiały  powinny  wytrzymywać bez  uszkodzeń elektryczne  i  elektromagnetyczne  oddziaływania  prądu 
piorunowego  i  przewidywane  naprężenia  przypadkowe.  Materiał i  wymiary  powinny  być wybierane  z  uwzględnieniem 
możliwości powstania korozji zarówno chronionego obiektu, jak i urządzenia piorunochronnego.

3.12.3. SPRZĘT

3.12.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  instalacyjnych  elektrycznych  pozostawia  się do  uznania  wykonawcy,  po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

3.12.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Druty, linki i taśmy stalowe, przeznaczone do ponownego wbudowania należy po zdemontowaniu przechować w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenia.  W przypadku znaczących uszkodzeń mechanicznych czy załamań Inspektor nadzoru 
może żądać dostarczenia nowych materiałów na koszt Wykonawcy.

3.12.5. WYKONANIE ROBÓT
3.12.5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5.

3.12.5.2 Przewody odprowadzające prowadzić na zewnętrznych ścianach budynku metodą bezuchwytową jako instalacje 
naprężane z wykorzystaniem istniejących elementów.

Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach,  
aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru.

Należy  sprawdzić  wszystkie  połączenia  instalacji  podlegającej  ponownemu  montażowi  z  elementami  nie 
demontowanymi.

Zaciski
Zwody i przewody oprowadzające powinny mieć pewne połączenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne (np. 

wibracje, zsuwanie się zwałów śniegu itp.) nie powodowały obluzowania lub przerwania przewodów.
W  miejscu  przyłączenia  uziemienia  każdy  przewód  odprowadzający,  z  wyjątkiem  „naturalnych” przewodów 

odprowadzających,  powinien  być wyposażony  w  zacisk  probierczy.  Zacisk  ten  powinien  dać się rozłączyć za  pomocą 
narzędzi, ale normalnie powinien być połączony.

Połączenia
Liczba połączeń wzdłuż przewodów powinna być zminimalizowana. Połączenia powinny być wykonane pewnie w sposób 

taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skręcanie lub zaciskanie.

Zwody nieizolowane
W przypadku urządzenia piorunochronnego nieizolowanego od przestrzeni  chronionej,  zwody mogą być  instalowane 

bezpośrednio na dachu lub z niewielkim odstępem pod warunkiem, że prąd piorunowy nie spowoduje szkody.
Na budynkach i podobnych obiektach z kalenicą dachową należy zainstalować zwód na kalenicy, od którego co najmniej 

dwa przewody powinny być poprowadzone do przewodów odprowadzających przy przeciwległych rogach obiektu.

Rynny przy krawędziach dachu mogą być użyte jako naturalne przewody. 
W przypadku obiektów długich należy zainstalować przewody dodatkowe, zgodnie z tablicami 1 i 3 w IEC 61024-1, i  
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połączyć je ze zwodami umieszczonymi na kalenicy dachu.
Przewód na kalenicy powinien być przymocowany do dachu za pomocą wsporników. Przewód na brzegu dachu powinien 

być przyłączony do przewodu odprowadzającego.
Zwody, przewody łączące i przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż możliwie najprostszych tras.
Wszystkie przewody urządzenia piorunochronnego powinny być zabezpieczone mechanicznie, tak aby mogły wytrzymać 

naprężenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki pogodowe i przez prace wykonane na powierzchni dachu.
Pokrycia metalowe, przeznaczone do mechanicznego zabezpieczenia  ścian zewnętrznych, powinny być  wykorzystane 

jako naturalne elementy zwodów zgodnie z p. 5.2.1, jeżeli nie ma ryzyka spowodowania pożaru przez roztopiony metal.
Konstrukcje  osadzone w płaszczyźnie  dachu i  wystające nad jego powierzchnię powinny być chronione za pomocą 

zwodów pionowych i alternatywnie, urządzenia metalowe obce powinny być przyłączone do urządzenia piorunochronnego.

Zwody izolowane
W  przypadku  izolowanego  urządzenia  piorunochronnego  (LPS)  odległość między  zwodami  a  dowolną  metalową 

instalacją w obrębie strefy chronionej przestrzeni powinna być większa niż odstęp bezpieczny określony w p.3.2 w IEC 
61024-1.

Zwody pionowe izolowanego urządzenia piorunochronnego, sąsiadujące z obiektami lub chronionym wyposażeniem są 
przeznaczone do zmniejszania możliwości uderzenia piorunów w obiekty znajdujące się w ich strefie ochronnej.

Jeżeli zwody pionowe i przewody odprowadzające nie są połączone z przewodzącymi częściami obiektu i wymagania wg 
3.2 z IEC 61024-1 są spełnione, tam instalacja stanowi izolowane LPS. Natężenie pola elektromagnetycznego w obiekcie 
jest zredukowane z powodu większej odległości pomiędzy instalacjami w obiekcie a LPS. Izolowane LPS może być również 
stosowane do obiektu z  żelbetu,  który nawet bardziej  poprawi  ekranowanie elektromagnetyczne. Jednakże w obiektach 
wysokich konstrukcja izolowanego LPS jest niepraktyczna.

3.12.5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
– oględziny  części  nadziemnej  -  polegają  one  na  sprawdzeniu  rozmieszczenia  poszczególnych  elementów 

urządzenia  piorunochronnego  oraz  na  sprawdzeniu  wymiarów  i  rodzaju  połączeń  elementów  instalacji  
odgromowej,

– sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,  
przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach 
urządzenia,

– pomiaru rezystancji  uziemienia,  który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, 
pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 
50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności: 
P>=0,01-L + 2

W  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  rezystancji  uziomu  należy  zainstalować  dodatkowe  uziomy 
szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

3.12.5.4 Montaż sztucznych przewodów odprowadzających
W przypadku izolowanego urządzenia piorunochronnego, odległość między systemem przewodów odprowadzających i 

instalacjami metalowymi chronionej przestrzeni powinna być większa niż bezpieczny odstęp podany w p. 3.2 w IEC 61024-1.

Przewody odprowadzające urządzenia piorunochronnego nie izolowanego od chronionej przestrzeni mogą być 
zainstalowane jak następuje:
- jeżeli  ściana jest  wykonana z materiału niepalnego, to przewody odprowadzające mogą być  umieszczane na 

powierzchni ściany lub w jej wnętrzu,
- jeżeli  ściana  jest  wykonana  z  materiału  palnego,  to  przewody  odprowadzające  mogą być umieszczane  na 

powierzchni  ściany, pod warunkiem, że wzrost ich temperatury pod wpływem prądu piorunochronowego nie jest 
groźny dla materiału ściany,

- jeżeli ściana jest wykonana z materiału palnego i wzrost temperatury przewodów odprowadzających jest groźny, to 
przewody odprowadzające  powinny  być umieszczone  w  taki  sposób,  by  od-stęp  między  nimi  a  przestrzenią 
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chronioną był zawsze większy niż 0,1 m. Montażowe uchwyty metalowe mogą mieć kontakt ze ścianą.

Uwaga – Przewody odprowadzające nie powinny być instalowane w rynnach lub w rurach spustowych nawet jeżeli są 
one  pokryte  materiałem  izolacyjnym.  Oddziaływanie  wilgoci  w  rynnach  prowadzi  do  intensywnej  korozji  przewodu 
odprowadzającego. Zaleca się rozmieszczać przewody odprowadzające w taki sposób, aby zapewnić im dostęp od drzwi i 
okien.

Przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż trasy prostej i pionowej, tak aby zapewnić im najkrótszą 
bezpośrednią drogę do ziemi. Należy unikać tworzenia się pętli. Gdzie jest to niemożliwe, odstęp  s,  mierzony w przerwie 
między dwoma punktami przewodu i długość l przewodu między tymi punktami powinna odpowiadać postanowieniom p. 3.2 
w IEC 61024-1.

3.12.6. UŻYTKOWANIE I BADANIE URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH

3.12.6.1 Zakres badań

Celem badań jest upewnienie się, że:
a) urządzenie piorunochronne (LPS) jest zgodne z projektem,
b) wszystkie części składowe urządzenia piorunochronnego są w dobrym stanie, spełniają przypisane im projekcie 

zadanie i nie występuje na nich korozja,
c) wszystkie później wykonane instalacje lub konstrukcje powinny być włączone do chronionej przestrzeni przez 

przyłączenie do urządzenia piorunochronnego (LPS) lub przez jego rozbudowę.

3.12.6.2 Porządek badań

Badania powinny być wykonane zgodnie z p. 6.1 w następujące kolejności:

– badanie w czasie budowy obiektu, by skontrolować pogrążane uziomy,

– badanie po zainstalowaniu urządzenia piorunochronnego (LPS), wykonane zgodnie z podpunktami a) i b),

– badania okresowo powtarzane, wykonane zgodnie z podpunktami a), b) i c), w odstępach czasowych określanych 
w zależności od charakteru chronionej przestrzeni i problemów korozji,

– badania dodatkowe wykonywane zgodnie z podpunktami a), b) i c) po zmianach lub naprawach, lub gdy wiadomo, 
że obiekt był uderzony przez piorun.

3.12.6.3 Użytkowanie

Regularne  badania  należą do  podstawowych  warunków  niezawodnego  użytkowania  urządzenia  piorunochronnego 
(LPS). Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny być naprawiane bez zwłoki.

3.12.7. SPRAWDZANIE URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH

3.12.7.1 Uwagi ogólne
Sprawdzanie  LPS  powinno  być przeprowadzone  przez  specjalistę ochrony  odgromowej  i  powinno  odpowiadać 

postanowieniom wg 6.1 i 6.2.
Inspektor powinien otrzymać informacje na temat projektu LPS, obejmujące niezbędną jego dokumentację, taką jak: 

kryteria  projektowe,  opis  projektu  i  rysunki  techniczne.  Inspektor  LPS powinien również  otrzymać  poprzednie  raporty  z 
konserwacji i sprawdzania LPS.

Jeżeli  władze krajowe wymagają okresowego sprawdzania instalacji  elektrycznych to sprawdzanie LPS powinno być 
przeprowadzane w tym samym czasie.
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Całe LPS powinno być badane w następujących przypadkach:
– w czasie instalowania urządzenia, a w szczególności w czasie instalowania elementów, które będą ukryte w 

obiekcie i staną się niedostępne,
– po zainstalowaniu LPS

3.12.7.2 Procedura sprawdzania

Celem  badania  jest  upewnienie  się,  czy  urządzenie  jest  zgodne  pod  każdym  względem  z  IEC  61024-1.  Badanie 
obejmuje: sprawdzenie dokumentacji technicznej, oględziny, wykonanie prób i dokumentację sprawdzania.

3.12.7.2.1. Sprawdzanie dokumentacji technicznej
Dokumentacja  techniczna  powinna  być sprawdzona  pod  względem  kompletności,  spełnienia  postanowień  normy  i 

zgodności wykonania instalacji.

3.12.7.2.2. Oględziny
Oględziny powinny być przeprowadzone w celu stwierdzenia, że:

– urządzenie znajduje się w dobrym stanie,

– nie ma obluźnionych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach urządzenia,

– żadna część urządzenia nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi,

– wszystkie połączenia z uziomem są nienaruszone,

– wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni montażowych i wszystkie elementy, 
które zapewniają ochronę mechaniczną są nienaruszone,

– nie było żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu, które wymagałyby dodatkowej ochrony,

– nie  ma  żadnych  znaków  uszkodzenia  LPS  i  urządzeń ograniczających  przepięcia  (SPD)  lub  chroniących  je 
bezpieczników,

– zostały  prawidłowo  wykonane  połączenia  wyrównawcze  w  nowych  instalacjach  lub  w  uzupełnieniach,  jakich 
dokonano we wnętrzu obiektu od czasu ostatniego sprawdzania i że zostały przeprowadzone próby ciągłości,

– istnieją i są nietknięte połączenia i przewody wyrównawcze wewnątrz obiektu,

– utrzymane są bezpieczne odstępy,

– zostały  sprawdzone  i  poddane  próbom złącza  i  przewody wyrównawcze,  urządzenia  ekranujące,  trasy  kabli  i 
urządzenia ograniczające przepięcia.

3.12.7.2.3. Wykonanie prób
Sprawdzanie i próby LPS obejmują oględziny i powinny być uzupełnione:

– wykonywaniem  prób  ciągłości,  szczególnie  ciągłości  tych  części  LPS,  które  nie  były  widoczne  podczas 
początkowego sprawdzenia i które nie są obecnie dostępne dla oględzin,

– przeprowadzaniem prób rezystancji uziemienia układu uziomów po odłączeniu go od pozostałej części urządzenia. 
Wyniki  tych  prób  powinny  być porównane  z  poprzednimi  i/lub  z  wartościami  aktualnie  dopuszczalnymi  dla 
rozpatrywanych  warunków  uziemieniowych.  Jeżeli  stwierdzi  się,  że  wartości  z  próby  różnią się znacznie  od 
wartości uzyskanych poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to należy wykonać dodatkowe badania w 
celu określenia przyczyn tej różnicy.

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego:

a) Pomiary  rezystancji  uziomów naturalnych  należy  wykonać przed  przyłączeniem  przewodów uziemiających  do 
konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi.
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b) Pomiary należy wykonywać metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy S i uziomu pomocniczego D 
powinno być tak dobrane, aby odległość a  stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40m, 
gdzie: a – odległość między sondą a uziomem mierzonym bądź uziomem dodatkowym

c) Różnice wartości zmierzonych rezystancji nie powinny być większe od 50%. W przypadku większych różnic należy 
wykonać dodatkowe  uziomy  sztuczne  albo  zastosować elementy  uzupełniające  dla  zmniejszenia  rezystancji 
uziomów naturalnych.

Pomiar rezystancji uziomu otokowego:
a)  Po zakończeniu wstępnego montażu uziomu obejmującego następujące czynności:

– ułożenie uziomu otokowego w wykopie,

– połączenie poszczególnych odcinków uziomu przez spawanie,

– zabezpieczenie spawów przed działaniem korozji,

– zasypanie uziomu otokowego w wykopie należy wykonać pomiar  rezystancji  uziemienia metodą mostkową lub 
techniczną.

Pomiar należy wykonać przed połączeniem uziomu otokowego z innymi uziomami.
b) Rozmieszczenie sondy S i uziomu pomocniczego D powinno być tak dobrane aby spełniona była zależność: a ≥ 5 

A gdzie: a – odległość między sondą a uziomem mierzonym bądź uziomem dodatkowym
A – największa przekątna uziomu otokowego

c) Pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach, jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 
50m. Dla uziomu o obwodzie L większym, najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności: 
P ≥ 0,01 L + 2.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji  uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy 
szpilkowe lub rurowe.

d) Do wykonania pomiarów rezystancji obiektów zagrożonych wybuchem zaleca się stosowanie mostka udarowego.
Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzenia piorunochronnego:
a) W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy wykonać pomiary rezystancji 

połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z fundamentu.
b) W  obiekcie  lub  jego  części  zagrożonej  pożarem  i  wybuchem  należy  wykonać pomiary  rezystancji  połączeń 

metalicznych. Pomiary wykonuje się na wszystkich połączeniach elementów naturalnych ze sztucznymi w część 
nadziemnej urządzenia piorunochronnego. Pomiary należy wykonać  omomierzem lub mostkiem o napięciu nie 
przekraczającym 24V. Rezystancja poszczególnych połączeń nie powinna przekraczać wartości 10mΩ. W razie 
przekroczenia tej wartości należy wy-kryć przerwy w instalacji i ewentualnie wykonać połączenia dodatkowe.

3.12.7.3 Dokumentacja sprawdzania
Inspektor  powinien  sporządzić raport  ze  sprawdzenia  LPS,  który  powinien  być przechowywany  razem z  raportem 

projektowym urządzenia  piorunochronnego  i  z  poprzednio  sporządzonymi  raportami  z  jego  konserwacji  i  sprawdzenia. 
Raport ze sprawdzania LPS powinien zawierać informacje dotyczące:
- ogólnego stanu przewodów i innych elementów zwodów,
- ogólnego poziomu korozji i stanu ochrony przed korozją,
- pewności mocowania przewodów i elementów LPS,
- pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów,
- jakichkolwiek odstępstw od wymagań IEC 91024-1,
- dokumentacji  wszystkich  zmian  i  rozbudowy  LPS  i  jakichkolwiek  zmian  obiektu.  Dodatkowo  powinny  być 

zrewidowane rysunki konstrukcji urządzenia piorunochronnego i opis jego projektu,
- wyników przeprowadzonych prób.
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3.12.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Przy  przekazywaniu  obiektu  do  eksploatacji  wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć zleceniodawcy  dokumentację 

powykonawczą urządzenia piorunochronnego według wymagań podanych w OST, a w szczególności:

- dokumentację techniczną z naniesionymi trasami przewodów,
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych według p. 7
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

3.12.9. ODBIÓR ROBÓT
3.12.9.1 Odbiory częściowe
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta obejmuje:
a) Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  połączeń metalicznych  zbrojenia  ścian  i  fundamentów  budynku  przed 

zalaniem betonem, tj.
– przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych,
– przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń,
– przygotowania prętów zbrojenia (wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi,
– miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,
– wyników pomiarów rezystancji uziemień wykorzystujących zbrojenie fundamentów przed wykonaniem kondygnacji 

naziemnych zgodnie z p. 7.2.3
b) Sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem
c) Sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem.

3.12.9.2 Odbiory końcowe
a)  Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien:
– przygotować dokumentację powykonawczą zgodnie z p. 8,
– przygotować komplet protokołów badań zgodnie z p. 7 i 9.3,
– sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót,
– przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego.
b)  Komisja odbioru powinna:
– zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej według postanowień podanych w p.8,
– zbadać dostarczone  przez  wytwórcę (dostawcę)  świadectwa  jakości  elementów  i  materiałów  oraz  je 

zaakceptować,
– zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją i postanowieniami podanymi w p. 7 

i 9.3 oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań,
– przeprowadzić oględziny  urządzenia  piorunochronnego  z  punktu  widzenia  zgodności  z  dokumentacją jego 

materiałów wymiarów i rozmieszczenia,
– sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń.

3.12.9.3 Pomiary rezystancji przy odbiorze końcowym
a) Rezystancja wszystkich uziomów, których przewody uziemiające wyposażone są w zaciski kontrolne, powinna być 

zmieszona metodą mostkową, techniczną lub mostkiem udarowym w sposób podany w p.7.2.3.
b) Lokalizacja sondy S i uziomu dodatkowego D powinna być tak dobrana, aby była spełniona zależność:

a ≥ 20m, gdy długość uziomu H ≤ 4m
a ≥ 5H, gdy długość uziomu H > 4m

3.12.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
3.12.10.1 Związane normatywy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. 2003 nr 207 poz.2016)
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Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1138).

1.12.10.2 Zalecane normy
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi  lub  łączeniowymi.  PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa 
obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym  (LEMP).  Zasady 

ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym  (LEMP).  Część  2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Przewodnik  B  - 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
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